

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V)

/पटना,दिनांक-

प्रेषक,

संजय कुमार, मा०प्र०से०

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल, छपरा, गया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, एवं पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, छपरा-1, शेरघाटी, सिमरी बख्तियारपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1 एवं वायसी।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 13.08.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 13.08.2018 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 3215 अगु/पटना, दिनांक-14.08.2018
प्रतिलिपि :IT-प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

22

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 13.08.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थिति :-

श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 16 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No	Dist	Package No	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	RA Amount (in lac)	Total Bidders	No of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs. in Lac)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lac)	Remarks
					Const Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Chapra-1	BR-09R-457	NANDPUR - MARIPUR NHURDRCC bridge at Sondia River (Tender Id-60269)	28.03.2018	227.22	4	4	SIANTI DWELLING PRIVATE LIMITED (Bid Id-266448)	213.2781	(-10.00)	191.95029	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
2	Chapra-1	BR-09R-456	Saryapur to Mobarakpur via ekdegwa Bridge at Botha River (Tender Id-60268)	28.03.2018	193.5	2	2	SIANTI DWELLING PRIVATE LIMITED (Bid Id-266454)	192.7473	(-10.00)	173.47257	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
3	Sherghatti	BR-12R-996	L049-L027 TO TETARIA KALAN (VR25) (Tender Id-60746)	15.06.2018	63.44	3	2	M/S KVR ENFRATECH (Bid Id-286187)	63.40887	(-10.00)	57.06798	स्वीकृत
4	Sherghatti	BR-12R-998	L025-L068 TO LIKIKHAP (VRS) (Tender Id-40748)	15.06.2018	139.46	6	3	AJAY KUMAR (Bid Id-286368)	139.40796	(-10.05)	139.33825	स्वीकृत
5	Sherghatti	BR-12R-1001	L122-L057 TO SIFACHAN (Tender Id-60751)	15.06.2018	67.47	10	6	M/S MAA SHANTI CONSTRUCTION (Bid Id-286135)	67.44901	(-10.00)	60.70411	स्वीकृत
6	Sherghatti	BR-12R-999	L116-L037 TO BAIJORIBIGHA (VR85) (Tender Id-60749)	15.06.2018	49.16	5	2	M/S MAA SHANTI CONSTRUCTION (Bid Id-286134)	49.14279	(-10.25)	49.01993	स्वीकृत
7	Sherghatti	BR-12R-1002	L124-L068 TO SHIVPUR KUTIYA (Tender Id-60752)	15.06.2018	106.26	3	3	SATENDRA KUMAR (Bid Id-286333)	106.22734	(-10.06)	106.16360	स्वीकृत

13/8/18

13/8/18

13/8/18


Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Coast. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Sherghatti	BR-12R-1003	L128-NH TO RAHMAN DH (Tender Id-60753)	15.06.2018	65.89	4	2	M/S Bajrang Construction (Bid Id-286279)	65.86820	(-)10.00	59.28138	स्वीकृत
9	Sherghatti	BR-12R-1004	L129-L100 TO CHATAK BIGHA (Tender Id-60754)	15.06.2018	53.29	4	2	RANJIT KUMAR SINGH (Bid Id-285913)	53.26990	(-)1.00	52.73720	स्वीकृत
10	Sherghatti	BR-12R-1005	L131-L046 TO GANERU BIGHA VIA TULABIGHA (Tender Id-60755)	15.06.2018	94.76	7	2	M/S SHIVA ENTERPRISES (Bid Id-286434)	94.72205	(-)0.21	94.52313	स्वीकृत
11	Sherghatti	BR-12R-1009	L070-L055 TO DOMAN BIGHA (VR51) (Tender Id-60759)	15.06.2018	69.77	7	3	MAHALAXMI CIVIL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (Bid Id-286174)	69.73279	(-)5.20	66.10669	स्वीकृत
12	Sherghatti	BR-12R-1011	L076-T02 TO KHALARACHAK (VR57) (Tender Id-60761)	15.06.2018	63.21	5	4	DEVENDRA KUMAR (Bid-286705)	63.19513	(-)10.00	56.87562	स्वीकृत
13	Sherghatti	BR-12R-1013	L104-L084 TO BEJA (Tender Id-60763)	15.06.2018	82.94	9	3	SHREEKANT KUMAR (Bid Id-286083)	82.89628	(-)10.00	74.60665	स्वीकृत
14	Sironi Bahkhiyarpur	BR-29R-271	T02-T04 to Kabirpur (VR2) Construction of RCC Bridge in Holaya Nala at 8th km (Tender Id-64788)	24.06.2018	234.42	3	3	OM SHANKAR PVT. LTD. (Bid Id-291041)	232.13082	(-)10.00	208.91774	स्वीकृत
15	Muzaffarpur East-1	BR-23R-273	MARIPUR (T02) to Keshopur (Tender Id-65838)	20.07.2018	114.69	2	2	Zva Construction And Developers Private Limited (Bid Id-294512)	114.47265	(-)10.00	103.02538	स्वीकृत
16	Bansi	BR-27R-465	L052-Bargach to Basanpur (VR52) (Tender Id- 65874)	20.07.2018	257.97	1	1	RAJGYAN VARDHAN KUMAR (Bid Id-293888)	233.01095	(-)0.10	232.77794	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत


3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रघट्ट की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।




13/8
2



- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (कंडिका-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)


17/11/11
17/11/11³

17/11/11


- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।



(संजय कुमार)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव
BRRDA



(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख



(विनय कुमार)
सचिव, ग्रा0का0फि0-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
BRRDA