

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) - 4190 अनु० पटना, दिनांक-03-12-18

प्रेषक,

संजय कुमार, मा०प्र०से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद, सहरसा, गया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, जहानाबाद, खगड़िया, सिमरी-बख्तियारपुर, नवादा,
टिकारी, अररिया, मधेपुरा, उदाकिशुनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, बिरौल, बेनीपट्टी एवं
रजौली।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 03.12.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 03.12.2018 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 4190 अनु० पटना, दिनांक-03-12-18
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

45

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक - 03-12-2018को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 33 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aurangabad	BR-02R-738	L152-T02 to Sukhran bigha via Baghoia (Bariya Bigha) (Tender Id-67682)	31.08.2018	62.19	9	8	Rina Singh (Bid Id-307321)	60.19006	(-)10.00	54.17106	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
2	Aurangabad	BR-02R-741	L160-L096 Rampur Pihansa road Banka Bigha (Tender Id-67685)	31.08.2018	67.89	12	11	RAJESH KUMAR SINGH (Bid Id-306637)	67.89022	(-)10.00	61.10120	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
3	Aurangabad	BR-02R-777	L214-L0214-L052 TO UJAINI (Tender Id-67723)	31.08.2018	58.48	7	7	RAJESH KUMAR SINGH (Bid Id-306659)	58.48018	(-)10.00	52.63217	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
4	Aurangabad	BR-02R-778	L218-L218-T02 RAMNAGAR TO SIMRA (Tender Id-67724)	31.08.2018	47.82	8	8	AURANGABAD REAL ESTATE PRIVATE LIMITED (Bid Id-307374)	47.82070	(-)10.00	43.03863	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
5	Aurangabad	BR-02R-742	L172-L172-T02 to Kadipura via Mangrahe (Tender Id-67686)	31.08.2018	36.71	7	7	AURANGABAD REAL ESTATE PRIVATE LIMITED (Bid Id-307370)	36.70898	(-)10.00	33.03808	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
6	Aurangabad	BR-02R-745	L171-G.T. road Biseri road to makund (Tender Id-67689)	31.08.2018	36.23	5	5	NIRMALA DEVI (Bid Id-306845)	36.22939	(-)10.00	32.60645	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
7	Aurangabad	BR-02R-763	L100-RISIUP MAHARAJGANJ ROAD TO PACHKANCH (Tender Id-67709)	31.08.2018	61.02	11	10	RAJIV KUMAR SINGH (Bid Id-307432)	61.01918	(-)10.00	54.91726	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

Summary of Financial Bids

SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Aurangabad	BR-02R-776	L161-L111 Belai road to Amauna (Tender Id-67722)	31.08.2018	53.62	8	8	FRIYA RANJAN KUMAR SINGH (Bid Id-307364)	53.61960	(-)10.00	48.25764	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Aurangabad	BR-02R-779	L163-L037 Charan Baiyya road Bardaha (Tender Id-67725)	31.08.2018	33.90	6	6	MUNNA KUMAR SINGH (Bid Id-307387)	33.90001	(-)10.00	30.51001	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Jahanabad	BR-14R-369	L140-TEHTA DHAWPAR ROAD TO HERDAYBIGHA (Tender Id-67889)	04.10.2018	72.46	2	2	SANJAY KUMAR (Bid Id-316572)	71.35442	(-)10.00	64.21898	स्वीकृत (दिनांक 12.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
11	Khagaria	BR-17R-152	T04- Sonnanki to Anandpur Marau (VR1) (Tender Id-69336)	05.10.2018	563.28	1	1	FRIENDS CONSTRUCTION PVT. LTD. (Bid Id-316417)	560.81243	(-)0.03	560.64419	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
12	Simari Bakhtiyarpur	BR-29R-78	Tankulha to Jamuna Road (Tender Id-69258)	28.09.2018	183.04	2	2	MAA JWALA ENTERPRISES (Bid Id-314800)	171.51748	(-)0.01	171.50033	स्वीकृत
13	Simari Bakhtiyarpur	BR-29R-137	Near Koparia Station to Deeh Tola (Tender Id-69256)	28.09.2018	184.83	3	2	KAUSHAL KUMAR (Bid Id-315239)	184.82329	(-)3.27	178.77957	स्वीकृत
14	Nawada	BR-25R-659	JAMUI RD - PAHARPURHL Bridge Over Nati river at PWD Jamui to Paharpur road under Kaukol Block (Tender Id-62760)	25.05.2018	409.28	5	3	Mnisha Construction (Bid Id-281286)	390.80125	(-)10.00	351.72113	स्वीकृत
15	Tikari	BR-12R-439	L071-Bela Laxmpur Road to Jahana (VR71) (Tender Id-69113)	25.09.2018	68.32	2	2	SUDHIR SINGH (Bid Id-313634)	47.98672	(-)0.25	47.86675	स्वीकृत
16	Khagaria	BR-17R-008	Roun To Santosh Bishanpur (Tender Id-66812)	04.08.2018	626.85	2	1	Chandan Kumar (Bid Id-300249)	412.01300	(-)0.02		प्रथमवार में एकल निविदाकार तकनीकी रूप से योग्य घोषित। अतः अस्वीकृत
17	Araria	BR-01R-305	Bikha- Bahwa Balawa River (Tender Id-69351)	01.10.2018	248.83	2	1	M/S SATHI CONSTRUCTION (Bid Id-316785)	247.83950	(-)1.86	243.22969	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
18	Madhepura	BR-20R-222	L027-Parsa L021 To Bakha (VR27) Construction of RCC Bridge at 3rd km at channage 2120 m in Parsa L021 To bakha Road (Tender Id-60841)	17.04.2018	303.86	4	2	PRAMOD KUMAR (Bid Id-270771)	301.93424	(-)0.10	301.63231	स्वीकृत
19	Udakishanganj	BR-20R-193	L045-T03 to Musalman tola (VR16) (Tender Id-69308)	05.10.2018	190.67	1	1	MANOJ KUMAR YADAV (Bid Id-315434)	190.13448	(-)0.99	188.25215	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
20	Udakishanganj	BR-20R-182	L047-R.W.D path to Birbal tola (VR31) (Tender Id-69296)	05.10.2018	180.98	1	1	PRANAV KUMAR (Bid Id-315470)	180.05719	(-)0.87	178.49069	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत




 12/11/18
 21/11/18


Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Muzaffarpur West	BR-23R-220	DEWARIYA TO DHARFARI (Tender Id-68761)	13.09.2018	446.903	3	2	M/S UDAY SHANKAR CHOUDHARY (Bid Id-310820)	158.77572	(-)10.00	142.89815	स्वीकृत
22	Biraul	BR-10R-391	T02-DHOBOLIYA TO TILAKPUR (ODR2) T01 PWD BHADHAR TO NADIYAMI ROAD At CH-1+225 (Tender Id-67625)	29.08.2018	139.24	2	2	RAJ KUMAR PANDIT (Bid Id-306004)	129.70823	(-)5.51	122.5613	स्वीकृत
23	Benipatti	BR-21R-691	L034-L033 TO SUJATPUR (VR34) AT PARRI (Tender Id-67631)	29.08.2018	83.07	1	1	AVADHESH KUMAR JHA (Bid Id-306003)	80.76487	(-)3.55	77.89772	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
24	Benipatti	BR-21R-682	L038-BISFI TO SINGHIYA (TRACK 38) BISFI TO SINGHIYA AT CH. 1.075 KM (Tender Id-68924)	28.09.2018	254.4	1	1	SHREYA TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Bid Id-313887)	253.07526	(-)0.56	251.65804	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
25	Benipatti	BR-21R-649	L045-T01 TO PAKARSAMA (VR45) (Tender Id-68918)	28.09.2018	41.11	2	2	SHASHI KUMAR DEO (Bid Id-313943)	40.62248	(-)1.51	40.00908	स्वीकृत
26	Benipatti	BR-21R-175	Salempur - T02 (Tender Id-69084)	25.09.2018	300.80	3	3	NISHIKANT KUMAR (Bid Id-313663)	194.12204	(-)10.00	174.70984	स्वीकृत
27	Benipatti	BR-21R-192	T01 - UTRA (Tender Id-69085)	25.09.2018	98.96	4	4	NISHIKANT KUMAR (Bid Id-313670)	94.57686	(-)10.00	85.11917	स्वीकृत
28	Benipatti	BR-21R-042	Semhali - Phukhar (Tender Id-69086)	25.09.2018	664.23	3	3	M/S SHIV CONSTRUCTION (Bid Id-313674)	436.15961	(-)3.27	421.89719	स्वीकृत
29	Benipatti	BR-21R-029	Bisaul - Meghpati (Tender Id-69087)	25.09.2018	449.80	3	3	M/S SHIV CONSTRUCTION (Bid Id-13706)	370.72560	(-)4.28	354.85855	स्वीकृत
30	Benipatti	BR-21R-027	Sisami - SH Road (Tender Id-69091)	25.09.2018	319.02	2	2	GOVIND JHA (Bid Id-313515)	196.16929	(-)0.05	196.07121	स्वीकृत
31	Benipatti	BR-21R-032	Bituhar - Bhagata Tole (Tender Id-69090)	25.09.2018	192.14	2	2	GOVIND JHA (Bid Id-313507)	105.35128	(-)0.05	105.2986	स्वीकृत
32	Benipatti	BR-21R-278	L049 To Navtohi (Tender Id-69092)	25.09.2018	73.13	1	1	SHAMBHU NATH JHA (Bid Id-313649)	65.84516	(-)0.05	65.81224	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
33	Rajauli	BR-25R-674	Berrie - Fatehpur HL Bridge over Dhanrajay river at Berrie - Fatehpur to Taran Road at Sirdala block (Tender Id-65881)	20.07.2018	938.45	2	1	Amrit Raj Construction (Bid Id-295272)	916.02998	(-)10.00		SBD के ITB की कड़िका 4.6 के आलोक में अस्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।








- (ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)


4.

4 3/11/14

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(संजय कुमार)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव
BRRDA


(वित्तिय कुमार)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
BRRDA


(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख