

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**  
**बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण**

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 2919 अनु० / पटना, दिनांक-24.07.2018  
प्रेषक,

संजय कुमार, भा० प्र० से०  
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,  
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, दरभंगा,, किशनगंज, सासाराम, मधेपुरा, बेतिया, मुंगेर, मोतिहारी,  
समस्तीपुर, गया, पूर्णियाँ, नालंदा, समस्तीपुर एवं सहरसा।

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, फुलपरास, किशनगंज-1, किशनगंज-2, मोहनियाँ, बगहा-2, शेखपुरा,  
मोतिहारी, पटौरी, टिकारी, इमामगंज, पूर्णियाँ, बिहारशरीफ, लखीसराय, तेघड़ा एवं  
खगड़िया।

**विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।**

महाशय,


विषयांकित आज दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
23/7/18  
(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 2919 / पटना, दिनांक-24.07.2018  
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक 23/07/2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थिति :-

श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 29 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lac)	Total Bidders	No. of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lac)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Phulparas	BR-21R-673	PIPRAHI NATABA TOL - KHLAHRCC Bridge in Piprahi Nataba Tol To Khlahi Over Dhokra River (Tender Id-62747)	25.05.2018	337.32	7	7	GOVIND KUMAR JHA (Bid Id-281781)	320.56582	(-)10.00	288.50923	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
2	Phulparas	BR-21R-674	MALIN - GORMOHANRCC Bridge in Malin To Gormohan Over Bela Ghat (Tender Id-62748)	25.05.2018	257.57	6	6	SHREYA TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Bid Id-281478)	249.52668	(-)10.00	224.57402	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
3	Phulparas	BR-21R-675	W.K.T. - BELDARIRCC Bridge in W.K.T. to Beklari (Tender Id-62749)	25.05.2018	235.08	4	4	FULADEV YADAV (Bid Id-281786)	228.70323	(-)10.00	205.83291	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
4	Kishanganj-1	BR-18R-244	Tulsi, Natupara, Road - BhoplaDubadanga on local stream (Tender Id-62729)	25.05.2018	366.37	9	9	ROHAN CONSTRUCTION PVT. LTD. (Bid Id-281416)	355.06874	(-)10.00	319.56187	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
5	Kishanganj-1	BR-18R-245	Katharatha - Tappu (Dighal Bank) Ch. 0 00-15.250Ghanta Dhar (Tender Id-62730)	25.05.2018	261.66	9	9	MANOJ KUMAR GATTANI (Bid Id-281696)	244.48110	(-)10.00	220.03299	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
6	Kishanganj-1	BR-18R-252	REO Rahamatpara - Katharatha Tappu Road via Budhimari, SorahaParatapur Dhar (Tender Id-62737)	25.05.2018	391.16	10	10	M/S MKGupta and Co. (Bid Id-281294)	376.69663	(-)10.00	339.02696	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)
7	Kishanganj-1	BR-18R-258	PWD Jhaia Lodhahari Sohya, Bagra Nisandara Kajetha Dhar (Tender Id-62741)	25.05.2018	211.23	10	10	RAJIV KUMAR SAHA (Bid Id-281653)	208.18638	(-)10.00	187.36775	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के अलोक में)

*[Handwritten Signature]*  
23/7/18

*[Handwritten Signature]*  
23/7/18

*[Handwritten Signature]*  
23/7/18

**Summary of Financial Bids**

SL NO	Division	Package No	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Kishanganj-2	BR-18R-260	L049 - T04 to Rasia (VR49)Samalbari Pul (Tender Id-62744)	25.05.2018	248.65	14	14	KANHAIYALAL MAHATO (Bid Id-281410)	222.14235	(-)10.00	199.92811	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Mohaniya	BR-05R-357	L115-Kharina Pul to Asarwalya Railway Lain Via Nateyan Road to Ajagra Bhadaula (VR132) (Tender Id-62643)	25.05.2018	862.23	4	4	JAI BAJRANG BALI CONSTRUCTION (Bid Id-281766)	861.98774	(-)10.00	775.78897	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Madhepura	BR-20R-217	Lalpur - Tituwaha Construction of RCC Bridge over Tituwaha Dhar in Lalpur To Tituwaha (VR36) (Tender Id-60641)	17.04.2018	513.26	3	3	KRISHNA CONSTRUCTION (Bid Id-271050)	501.39208	(-)10.00	451.25287	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
11	Bagha-2	BR-37R-642	L029-Kharatola to santpatti (VR13) (Tender Id-60819)	15.06.2018	151.47	5	5	SABIR HUSSAIN (Bid Id-286505)	151.46879	(-)10.00	136.32191	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
12	Bagha-2	BR-37R-663	L030-Harpur Tola to Puraina (VR10) High Level RCC Bridge in Harpur tola to puraina Road at ch 0.65 (Tender Id-60874)	15.06.2018	207.81	6	5	ANUPRANJAN (Bid Id-286299)	207.37940	(-)10.00	186.64146	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
13	Sheikhpura	BR-31R-098	T01-T 01 Bhadaus more sirari Mehsar koyla baoghat Road (TRACK 16)At Khanda -03 (Tender Id-63758)	15.06.2018	108.96	4	2	Vijay Kumar (Bid Id-286564)	67.47796	(-)10.00	60.73016	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
14	Sheikhpura	BR-31R-096	T01-T 01 Bhadaus more sirari Mehsar koyla baoghat Road (TRACK 16)Kansubari soti (Tender Id-63756)	15.06.2018	81.82	4	2	RINKU KUMAR (Bid Id-286185)	58.90844	(-)10.00	53.01759	स्वीकृत (दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
15	Motibari	BR-11R-668	L052-T 06 to Hasanpur (VR23) (Tender Id-62520)	22.05.2018	82.604	3	1	SUMANT KUMAR MISHRA (Bid Id-281185)	78.67756	(-)1.51	77.48953	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
16	Patori	BR-33R-662	MDR T02 - ADALPURBalha chowk (Tender Id-64820)	29.06.2018	285.68	2	1	Sona Infracon Pvt. Ltd. (Bid Id-291051)	264.56059	(-)10.00	238.10453	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
17	Tikari	BR-12R-1006	L119- T04 to Dhannu Bigha (Tender Id-60756)	15.06.2018	97.30	2	2	ANIL KUMAR (Bid Id-286466)	97.25934	(-)0.52	96.75360	स्वीकृत
18	Imamganj	BR-12R-983	Maigra to ChorhaRCC Voded Slab Bridge over Morha River (Tender Id-63750)	15.06.2018	330.18	5	2	SATYENDRA KUMAR YADAV (Bid Id-285850)	280.56596	(-)0.25	279.86454	स्वीकृत
19	Imamganj	BR-12R-978	L053-L046 to Sondha (VR53) (Tender Id-63712)	15.06.2018	161.52	4	2	JITENDRA KUMAR (Bid Id-286445)	161.52054	(-)0.10	161.35902	स्वीकृत
20	Purnea	BR-27R-476	L099-PAKKA ROAD BASDO SAH KE GHAR SE JAGDISH YADAV TOLA (VR99) (Tender Id-62569)	22.05.2018	39.32	2	2	CHOUDHARY CONSTRUCTION (Bid Id-281118)	38.04656	(-)10.00	34.24190	स्वीकृत

*[Handwritten signature]*  
23/7/18

*[Handwritten signature]*  
23/7/18

*[Handwritten signature]*  
23/7/18

**Summary of Financial Bids**


Sl. NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Biharshariff	BR-24R-325	L062-L061 to Rajopur (VR41) (Tender Id-63665)	15.06.2018	69.30	1	1	ANJANI CONSTRUCTION (Bid Id-286650)	69.19449	0.00	69.19449	पुनर्विदिदा। अतः स्वीकृत
22	Biharshariff	BR-24R-331	L067-T01 to Bari Misia (VR36) (Tender Id-63667)	15.06.2018	39.82	1	1	M/S APR CONSTRUCTION (Bid Id-286061)	38.59773	(-)1.11	38.16929	पुनर्विदिदा। अतः स्वीकृत
23	Biharshariff	BR-24R-283	L068-T05 to Chuharchak Road (VR37) (Tender Id-64766)	29.06.2018	28.85	1	1	KUMUDA RANJAN SARKAR (Bid Id-291170)	23.84240	0.00	23.84240	पुनर्विदिदा। अतः स्वीकृत
24	Lakhisari	BR-19R-143	L050-T05 TO TOLARPUR (TRACK50) (Tender Id-63635)	15.06.2018	57.12	2	2	SHALENDRA KUMAR (Bid Id-286632)	50.02089	(-)3.02	48.51026	स्वीकृत
25	Lakhisari	BR-19R-144	L031-T02 TO CHIOTKI KORASI (TRACK31) (Tender Id-63636)	15.06.2018	205.38	1	1	GOPAL KUMAR (Bid Id-286317)	188.09784	(-)0.01	188.07903	पुनर्विदिदा। अतः स्वीकृत
26	Lakhisari	BR-19R-137	L105-T03 TO HALSI MANJHI TOLA (TRACK105) (Tender Id-63634)	15.06.2018	36.93	2	1	MANJU DEVI (Bid Id-63634)	33.60885	(-)0.01	33.60549	पुनर्विदिदा। अतः स्वीकृत
27	Teghara	BR-04R-236	L027-Agapur T01 to Navtol (VR27) (Tender Id-64771)	29.06.2018	80.014	1	1	NISHIKANT KUMAR (Bid Id-290887)	79.94300	(-)0.43	79.59924	पुनर्विदिदा। अतः स्वीकृत
28	Khagaria	BR-17R-182	T04-Sonmanki to Anandpur Maran (VR1)RCC Bridge at Ch- 4860 in 5th km of Sonmanki To Anandpur Maran (VR1) (Tender Id-64819)	29.06.2018	369.76	2	2	OM SHANKAR PVT. LTD. (Bid Id-291049)	368.43166	(-)10.00	331.58849	स्वीकृत
29	Khagaria	BR-17R-163	L052-T01 TO AURAH (TRACK9) (Tender Id-63649)	15.06.2018	46.77	1	1	YADUVANSHAM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (Bid Id-286617)	46.35782	(-)2.67	45.12906	पुनर्विदिदा। अतः स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।


(ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा

है।



  
 23/7/18

- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:—
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (कंडिका-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)







4



- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
  7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
  8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
  9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
  10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

  
 23/7/14  
 (संजय कुमार)  
 अपर मुख्य कार्यपालक  
 पदाधिकारी-सह-सचिव  
 BRRDA

  
 (सुभाष चन्द्र)  
 अभियंता प्रमुख

  
 23/7/14  
 (विनय कुमार)  
 सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-मुख्य  
 कार्यपालक पदाधिकारी  
 BRRDA