

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 3082 अनु० /पटना,दिनांक-01.08.2018
प्रेषक,

संजय कुमार, मा० प्र० से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज, पूर्णियाँ, गया, औरंगाबाद, दरभंगा, बेतिया, मधेपुरा,
भागलपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं सिवान।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज, वायसी, इमामगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद, दरभंगा-1,
बेनीपट्टी, बेतिया, सुपौल, नवगछिया, बारसोई, बिरौल, शिवहर, बेलसंड,
मंझौल-बखरी, झंझारपुर, गोपालगंज-2 एवं सिवान-1।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 30.07.2018 को संपन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वसभाजिन


(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 3082 /पटना, दिनांक-01.08.2018
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

AB

136

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 30.07.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थिति :-

श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 62 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Forbishganj	BR-01R-275	Bishampur - Pipara Bridge at Parman River (Tender Id-62708)	25.06.2018	645.33	2	2	SHIVDURGA CONSTRUCTIONS AND ENGINEERINGS P LTD (Bid Id-290769)	632.02209	(-)10.00	568.81988	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
2	Forbishganj	BR-01R-277	L062-Subhas Chowk to Rauhauna dumariya Brahmputra (VR62)Parman River (Tender Id-62709)	25.06.2018	565.05	3	3	SHIVDURGA CONSTRUCTIONS AND ENGINEERINGS P LTD (Bid Id-290770)	545.41630	(-)10.00	490.87467	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
3	Forbishganj	BR-01R-299	L043-Pwd road to sardar tola jainagar (VR43) (Tender Id-62773)	25.06.2018	89.56	5	4	AMAR KISHOR SINGH (Bid Id-291168)	89.51902	(-)10.00	80.56712	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
4	Forbishganj	BR-01R-300	L031-T02 to Bhat Gaon Kamat (Tender Id-62774)	25.06.2018	125.51	6	5	KOMAL CONSTRUCTION (Bid Id-291266)	125.42513	(-)10.00	112.88261	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
5	Baisi	BR-27R-484	L055-Sahangawn To Tiyaipur (VR55)RCC Bridge over Perman River L055-Sahangawn To Tiyaipur (VR55) at Gangehi Ghat near Km 1.00 (Tender Id-63766)	15.06.2018	697.07	4	4	RAJKISHOR SINGH (Bid Id-286821)	662.31391	(-)10.00	596.08252	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
6	Baisi	BR-27R-491	L071-Raiber To Prasadpur (VR71)RCC Bridge Over Fuleswari Dhar in 1st km of Raiber To Prasadpur (VR71) (Tender Id-60854)	15.06.2018	270.46	6	6	Bolban Construction (Bid Id-285856)	268.96426	(-)10.00	242.06783	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
7	Baisi	BR-27R-492	N.H.-31 Chariya to Marwa Road RCC BOX Culvert Over Perman River near Marwa at 1st km in NH31 Chariya to Marwa (VR3) (Tender Id-60855)	15.06.2018	129.28	10	10	RAVI SHANKAR SINGH (Bid Id-286822)	128.12167	(-)10.00	115.30950	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

30/7/18

30/7/18

30/7/18

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lac)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lac)	Remarks
					Const Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Imanganj	BR-12R-894	L044-L048 to Lunia (VR44) (Tender Id-63628)	15.06.2018	444.84	3	3	M/S SHIVA ENTERPRISES (Bid Id-286644)	443.84481	(-)1.75	436.07753	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Jahanabad	BR-14R-357	L050-T02 ALUA BIGHA TO AMAPUR (TRACK 5) (Tender Id-64774)	29.06.2018	183.723	3	3	RAVI RANJAN KUMAR (Bid Id-291165)	183.54282	(-)10.00	165.18854	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Aurangabad	BR-02R-700	L111-L111-L043 To Arjaniya (Tender Id-60663)	15.06.2018	45.67	5	5	ANANT VIJAY SINGH (Bid Id-286210)	45.14913	(-)10.00	40.63422	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
11	Aurangabad	BR-02R-710	L158-L158-L048 To Wajidpur (Tender Id-60675)	15.06.2018	63.95	6	6	PUSHPA KUMARI (Bid Id-286748)	63.66168	(-)10.00	57.29551	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
12	Aurangabad	BR-02R-701	L113-T05 To Amarbigaha (Tender Id-60666)	15.06.2018	61.14	5	5	PUSHPA KUMARI (Bid Id-286760)	60.12561	(-)10.00	54.11304	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
13	Aurangabad	BR-02R-702	L115-L035 To Ledhabigha (Tender Id-60667)	15.06.2018	146.16	18	18	Sharwan and Sunny Construction Private limited (Bid Id-286552)	143.88150	(-)10.00	129.49335	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
14	Aurangabad	BR-02R-726	L155-L155-L021 Jaipur PMGSY road to Saharsha (Tender Id-60691)	15.06.2018	155.98	24	24	M/S JAI MAA VAISHNAW CONSTRUCTION (Bid Id-285938)	153.62262	(-)10.00	138.26036	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
15	Aurangabad	BR-02R-711	L157-L157-L021 to Sugri (Tender Id-60676)	15.06.2018	90.59	8	8	M/S JAI MAA VAISHNAW CONSTRUCTION (Bid Id-285922)	89.21120	(-)10.00	80.29008	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
16	Aurangabad	BR-02R-703	L105-L097 To Padmanbigaha (Tender Id-60668)	15.06.2018	85.67	12	12	M/S JAI MAA VAISHNAW CONSTRUCTION (Bid Id-285916)	84.31095	(-)10.00	75.87986	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
17	Aurangabad	BR-02R-704	L100-L100-L052 To Mahurama (Tender Id-60669)	15.06.2018	102.3	13	13	CHANDAN KUMAR SINGH (Bid Id-285721)	98.08490	(-)10.00	88.27641	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
18	Aurangabad	BR-02R-699	L109-L109-T09 To Kurahebar (Tender Id-63770)	15.06.2018	87.53	10	10	CHANDAN KUMAR SINGH (Bid Id-285718)	85.76183	(-)10.00	77.18565	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
19	Aurangabad	BR-02R-708	L161-L161-T03 to Eraki Kala (Tender Id-60673)	15.06.2018	87.53	12	12	CHANDAN KUMAR SINGH (Bid Id-285716)	81.83812	(-)10.00	73.65430	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
20	Aurangabad	BR-02R-705	L095-T02 To Choukna (Tender Id-60670)	15.06.2018	80.49	14	14	M/S MAA DURGA CONSTRUCTION (Bid Id-285743)	79.51846	(-)10.00	71.56661	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
21	Aurangabad	BR-02R-706	L111-L111-T03 To Baiya PMGSY ROAD TO SONBARSHA (Tender Id-60671)	15.06.2018	244.18	24	24	Shailendra Prasad Singh (Bid Id-286073)	241.46884	(-)10.00	217.32196	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
22	Aurangabad	BR-02R-717	L144-L144-T04 to Bhaiya Bigha (Tender Id-60682)	15.06.2018	159.08	17	17	Shailendra Prasad Singh (Bid Id-286084)	156.60799	(-)10.00	140.94719	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

30/7/18

30/7/18

30/7/18

Summary of Financial Bids

Sl. No	Division	Package No	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in Lacs)	Total Bidders	No of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in Lacs)	Remarks
					Const Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Aurangabad	BR-02R-707	L112-AMBA NABINAGAR ROAD TO RAMPUR (Tender Id-60672)	15.06.2018	50.77	5	5	SURESH PRASAD (Bid Id-286502)	50.12521	(-)10.00	45.11269	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
24	Aurangabad	BR-02R-709	L159-L159-L112 to Loharsi (Tender Id-60674)	15.06.2018	99.02	12	12	RAM NANDAN SINGH (Bid Id-285977)	97.53501	(-)10.00	87.78151	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
25	Aurangabad	BR-02R-722	L157-L157-L101 to Barai khap (Tender Id-60687)	15.06.2018	84.17	13	13	RAM NANDAN SINGH (Bid Id-285996)	97.01805	(-)10.00	87.31625	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
26	Aurangabad	BR-02R-721	L197-L197-L081 Ghya Pipra road to Anjana (Tender Id-60686)	15.06.2018	84.17	12	12	RAM NANDAN SINGH (Bid Id-285992)	83.06215	(-)10.00	74.75594	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
27	Aurangabad	BR-02R-727	L170-L170-L034 Iowa Salaiya road to Saya (Bariyawan Panchayat) (Tender Id-60692)	15.06.2018	74.21	8	8	RAM NANDAN SINGH (Bid Id-286040)	73.52453	(-)10.00	66.17208	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
28	Aurangabad	BR-02R-712	L156-L156-L043 to Belwa (Tender Id-60677)	15.06.2018	93.02	9	9	LAKSHITA CONSTRUCTION (Bid Id-286274)	91.17329	(-)10.00	82.05596	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
29	Aurangabad	BR-02R-724	L188-L188-T03 Nabinagar Tandwa road Ghura Sagar (Tender Id-60689)	15.06.2018	89.32	11	11	LAKSHITA CONSTRUCTION (Bid Id-286293)	87.79422	(-)10.00	79.01479	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
30	Aurangabad	BR-02R-713	L154-L154-T04 to Baju Bigha (Tender Id-60678)	15.06.2018	79.55	10	10	M/S Bajrang Construction (Bid Id-286202)	78.55382	(-)10.00	70.69844	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
31	Aurangabad	BR-02R-714	L152-L152-L052 to Gongra (Tender Id-60679)	15.06.2018	68.63	4	4	Subodh Kumar Singh (Bid Id-286240)	68.04187	(-)10.00	61.23769	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
32	Aurangabad	BR-02R-715	L147-L147-T04 to Chauthaiya (Tender Id-60680)	15.06.2018	34.02	3	3	NARAYAN CONSTRUCTION (Bid Id-286786)	33.46153	(-)10.00	30.11537	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
33	Aurangabad	BR-02R-716	L145-L145-T06 to Juthi Bigha (Tender Id-60681)	15.06.2018	42.78	3	3	RAJESH KUMAR SINGH (Bid Id-285997)	42.36614	(-)10.00	38.12953	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
34	Aurangabad	BR-02R-719	L139-L139-L041 to Chiraiya (Murgadha) (Tender Id-60684)	15.06.2018	152.35	15	15	Rina Singh (Bid Id-285903)	150.23093	(-)10.00	135.20784	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
35	Aurangabad	BR-02R-720	L147-L147-L061 Maigra At Bara road to Amadhi via Simari (Tender Id-60685)	15.06.2018	117.42	14	14	RANJIT SINGH (Bid Id-285858)	115.71365	(-)10.00	104.14228	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
36	Aurangabad	BR-02R-723	L193-L193-T04 Banar Nabinagar road to Darua via Gambharay (Tender Id-60688)	15.06.2018	184.16	23	23	Baldeo Singh (Bid Id-285989)	182.73597	(-)10.00	164.46238	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
37	Aurangabad	BR-02R-725	L150-L150-T04 Banar Nabinagar road Near Harkhu Bigha to Rampur (Tender Id-60690)	15.06.2018	208.83	21	21	KISHORE KUMAR SINGH (Bid Id-286291)	265.00262	(-)10.00	238.50236	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
38	Aurangabad	BR-02R-718	L140-L140-L106 Chotki Chechani to Chumidih (Tender Id-60683)	15.06.2018	52.69	4	4	KISHORE KUMAR SINGH (Bid Id-286275)	51.99010	(-)10.00	46.79109	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

30/7/18

30/7/18

30/7/18

Summary of Financial Bids

SL NO	Division	Package No	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Aurangabad	BR-02R-696	L104-T04 To Tenduadan (Tender Id-63768)	15.06.2018	42.465	6	6	Gopal Kumar Singh (Bid Id-286106)	42.03958	(-)10.00	37.83562	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
40	Aurangabad	BR-02R-698	L107-L107-L076 To Marjhooli (Tender Id-63769)	15.06.2018	41.92	5	5	PRAMOD KUMAR (Bid Id-286381)	41.48488	(-)10.00	37.33639	स्वीकृत (दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
41	Darbhanga-1	BR-10R-380	L044-HAWASA TO DIGHRA (VR44) (Tender Id-64790)	29.06.2018	113.45	2	2	MOHAMMAD IMRAN (Bid Id-290881)	112.01674	(-)1.80	110.00044	स्वीकृत
42	Benipatti	BR-21R-685	L038-BISFI TO SINGHIYA (TRACK38) BISFI TO SINGHIYA AT CH. 1.050 KM (Tender Id-60846)	15.06.2018	325.61	4	2	SHREYA TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Bid Id-286721)	324.92856	(-)0.03	324.83108	स्वीकृत
43	Benipatti	BR-21R-682	L038-BISFI TO SINGHIYA (TRACK38) BISFI TO SINGHIYA AT CH. 1.075 KM (Tender Id-60844)	15.06.2018	254.4	4	2	SHREYA TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Bid Id-286713)	253.07526	(-)0.03		SBD के ITB की कटिका 4.4C के आलोक में अस्वीकृत
44	Benipatti	BR-21R-688	L029-L030 TO SUKHWASI (TRACK29) Lalapipal Bridge (Tender Id-60849)	15.06.2018	227.87	4	4	M/S LAXMAN KUMAR (Bid Id-286319)	227.32762	(-)10.00	204.59485	स्वीकृत
45	Benipatti	BR-21R-684	L038-BISFI TO SINGHIYA (TRACK38) BISFI TO SINGHIYA AT CH. 5.000 KM (Tender Id-60845)	15.06.2018	205.02	4	2	SANJEEV KUMAR JHA (Bid Id-286751)	204.02535	(-)0.06	203.90293	स्वीकृत
46	Betia	BR-37R-643	L141-Thawaiya To Shikoya (TRACK 141) (Tender Id-60821)	15.06.2018	269.34	4	2	ADITYA SUPAR AGRICONS PVT. LTD. (Bi Id-286446)	261.78496	(-)0.11	261.49700	स्वीकृत
47	Supaul	BR-35R-173	L048-Malhad Harjan Tola to Malhad (TRACK15) (Tender Id-63660)	15.06.2018	62.98	1	1	SUGANDHA DEVI (Bid Id-286492)	61.80194	(-)0.50	61.49293	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
48	Supaul	BR-35R-147	L058-BAKAUR TO RAMTOLA (TRACK 58) (Tender Id-63643)	15.06.2018	47.89	1	1	SUGANDHA DEVI (Bid Id-286493)	47.88825	(-)1.00		SBD के ITB की कटिका 4.4C एवं 4.6 के आलोक में अस्वीकृत
49	Supaul	BR-35R-159	L054-kyotapatti to abhuar sharma tola (TRACK 26) (Tender Id-64787)	29.06.2018	102.11	1	1	RAJESH KUMAR YADAV (Bid Id-290917)	101.64861	0.00	101.64861	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
50	Navgachhiya	BR-06R-337	L041-NH 31 to Sadhua Chapar Village (VR24) (Tender Id-64764)	29.06.2018	89.48	1	1	GAUTAM KUMAR YADAV (Bid Id-290758)	81.18660	(-)0.70	80.61829	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
51	Barsoi	BR-16R-273	T02 To NALSAR (VR30) (Tender Id-63624)	15.06.2018	66.53	1	1	BABLU CHANDRA DAS (Bid Id-285835)	66.07602	(-)2.77	64.24572	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
52	Sheohar	BR-32R-018	Bhagwanpur Bhell To Dharampur Rejma (Tender Id-63510)	04.06.2018	132.51	3	2	TARIYANI CONSTRUCTION AND NEERAJ BROTHERS (Bid Id-285074)	116.76327	(-)0.56	116.10939	स्वीकृत
53	Belsand		Remaining Works of Hajipur Bishant to Tilak Tajpur (Tender Id-64044)	22.06.2018	457.27	2	2	M/S KUMAR KANT CONSTRUCTION (Bid Id-289345)	452.12591	(-)0.20	451.22166	स्वीकृत
54	Belsand		Remaining Works of Janar to Ramnagar (Tender Id-64043)	22.06.2018	862.07	3	2	M/A. R. S. Construction (Bid Id-291342)	859.11352	(-)0.03	858.85579	स्वीकृत
55	Belsand		Gothwara to Sirsiya (Tender Id-64048)	22.06.2018	367.52	2	2	SUNITA DEVI (Bid Id-291334)	366.28966	(-)0.50	364.45821	स्वीकृत

30/7/18

30/7/18 4

30/7/18

Summary of Financial Bids												
Sl. NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Manjhan-Bakhri	BR-04R-229	L043-SAKARBASA SRIPUR ROAD TO BHITARAHI (VR) (Tender Id-64761)	29.06.2018	57.25	1	1	Vinyak Construction (Bid Id-291234)	52.00875	(-)0.09	51.96195	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
57	Jhanjharpur	BR-21R-102	BHEJA TO KHAJURI, BLOCK-MADHEPUR (Tender Id-60350)	26.02.2018	164.32	3	1	ARBIND KUMAR SHARMA	140.66752	(-)10.00	126.60077	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
58	Jhanjharpur	BR-21R-090	PARBALPUR TO KOSI BANDH, BLOCK-MADHEPUR (Tender Id-60349)	26.02.2018	246.44	3	1	RANJEET KUMAR RAUT	240.69893	(-)0.29	240.00009	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
59	Goalganj-2	BR-13R-209	T01-KHAIRA AZAM TO KOIRI TOLA TAK (VR31) (Tender Id-64772)	29.06.2018	81.55	1	1	ANJISNU CONSTRUCTION (Bid Id-291178)	79.79840	0.00	79.79840	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
60	Sivan-1	BR-34R-364	L026-Painhata to Jagarathpur (TRACK6) (Tender Id-64769)	29.06.2018	161.02	1	1	ANMOL MOTI CONSTRUCTION (Bid Id-291166)	156.14770	0.00	156.14770	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
61	Sivan-1	BR-34R-423	L065-T02 to Papaur (TRACK 14) (Tender Id-60811)	15.06.2018	126.92	2	2	Sarfudin ahmad (Bid Id-286141)	123.55820	(-)3.86	118.78885	स्वीकृत
62	Sivan-1	BR-34R-424	L072-Hamathpur To Harijan Tola hamathpur (TRACK 29) (Tender Id-60812)	15.06.2018	80.91	2	2	Sarfudin ahmad (Bid Id-286507)	80.47589	(-)1.86		SBD के ITB की कडिका 4.4C एवं 4.6 के आलोक में अस्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) PMGSY SBD (ITB) की कडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।

(iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।

(iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

38/11

3477/5

34/11/18

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (कंडिका-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।

30/11

30/11

30/11


8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।



(संजय कुमार)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव
BRRDA



(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख



(विनय कुमार)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
BRRDA