

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 3176 अमु० / पटना, दिनांक- 09.08.2018
प्रेषक,

संजय कुमार, मा० प्र० से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया, मधेपुरा, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सासाराम, एवं सिवान-1।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रजौली, नीमचक बथानी, उदाकिशुनगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2,
बेनीपट्टी, बिरौल, सासाराम-2 एवं सिवान-1।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 08.08.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 08.08.2018 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 3176 अमु० / पटना, दिनांक- 09.08.2018
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 08.08.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थिति :-


श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 25 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. NO	Division	Package No	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rajauli	BR-25R-666	Berauta - HazithawHL Bridge over Dhanarjay River at Berauta to Dulambigha Road at Narhat block (Tender Id-63764)	15.06.2018	537.53	6	6	Anrit Raj Construction (Bid Id-286832)	509.63988	(-)10.00	458.67589	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
2	Neemchak Bhathani	BR-12R-763	L082-Jethiyani Ghati Januawan Rd. - T01 To Dharam Bigha (ODR82) Bridge over River Bodhi (Tender Id-50486)	09.06.2017	165.39	6	5	Anrit Raj Construction (Bid Id-202939)	165.39052	(-)10.00	148.85147	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
3	Neemchak Bhathani	BR-12R-765	L084-Chandpura L026 To Nawada Bigha (ODR84) Chandpura Bridge (Tender Id-50488)	09.06.2017	130.47	6	5	VISHWANATH KUMAR SINGH (Bid Id-202085)	130.47919	(-)10.00	117.43127	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
4	Neemchak Bhathani	BR-12R-764	L084-Chandpura L026 To Nawada Bigha (ODR84) Bridge over River Mangura (Tender Id-50487)	09.06.2017	249.22	11	9	M/S K. Aandi & Associates (Bid Id-202817)	249.22046	(-)10.00	224.29841	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
5	Neemchak Bhathani	BR-12R-745	L056-Punar Road To Chirayan tanr (VR20) Ahyani Bridge (Tender Id-50479)	09.06.2017	147.45	6	4	SUDHIR KUMAR (Bid Id-202918)	145.18703	(-)10.00	130.66833	स्वीकृत (दिनांक 18.09.2017 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
6	Udakishanganj	BR-20R-205	L024-Bihariganj to Hathiaundha (VR15) (Tender Id-60201)	18.03.2018	163.98	6	3	KUWAR CONSTRUCTION (Bid Id-266623)	161.87726	(-)0.66	160.80887	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
7	Betia	BR-37R-670	L027-Nawgawa to Madarpur (TRACK 27) Gandak Dhar of 3400M in Yogapatti Block Office to Madarpur Path (Tender Id-60881)	15.06.2018	171.39	2	2	M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-286576)	171.04353	(-)10.00	153.93918	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)



 08/08/18
 8/8/18
 8/8/18

202

Summary of Financial Bids

SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Muzaffarpur East-2	BR-23R-444	L044-L067 Kalyampur to AdampurNisf (VR21) (Tender Id-63714)	15.06.2018	110.13	2	2	M/s KHUSHI ELECTRICALS (Bid Id-286693)	103.33827	(-)10.00	93.00444	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Muzaffarpur East-2	BR-23R-448	L045-T06 to Atraha (VR22) (Tender Id-63718)	15.06.2018	84.86	3	3	MANOJ KUMAR (Bid Id-286647)	75.34780	(-)10.00	67.81302	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Muzaffarpur East-2	BR-23R-452	T03-Pindauli PWD Rd to Budhikara (ODR4) (Tender Id-63722)	15.06.2018	248.58	7	7	AJIT KUMAR JHA (Bid Id-286247)	234.66301	(-)10.00	211.19671	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
11	Muzaffarpur East-2	BR-23R-453	L025-T02 to Azrakwe Lakhampur (VR10) (Tender Id-63723)	15.06.2018	193.73	5	5	PRAVIN KUMAR SINGH (Bid Id-286884)	188.49000	(-)10.00	169.64100	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
12	Muzaffarpur East-2	BR-23R-454	T01-Bagani To Lakhampur Road (ODR1) (Tender Id-63724)	15.06.2018	147.15	4	4	SUMAN NATH THAKUR (Bid Id-285928)	142.32692	(-)10.00	128.09423	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
13	Muzaffarpur East-2	BR-23R-455	L021-Ghosaut Bajar To Ghosaut Brahman Tola east (VR69) (Tender Id-63725)	15.06.2018	36.55	7	7	SONU KUMAR (Bid Id-286264)	32.89656	(-)10.00	29.60691	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
14	Muzaffarpur East-2	BR-23R-456	L084-T08 To Hazratpur (VR63) (Tender Id-63726)	15.06.2018	157.04	3	3	MANOJ KUMAR (Bid Id-286423)	144.48179	(-)10.00	130.03361	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
15	Muzaffarpur East-2	BR-23R-461	L034-T02 Belsand PWD Road To Sulemanpur (ODR4) (Tender Id-63732)	15.06.2018	101.52	3	3	MANOJ KUMAR (Bid Id-286398)	96.87906	(-)10.00	87.19115	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
16	Muzaffarpur East-2	BR-23R-457	L091-T02 PWD NH77 To Raghai Primary Health Centre (VR16) (Tender Id-63727)	15.06.2018	30.45	8	8	MANOJ KUMAR (Bid Id-286404)	29.03115	(-)10.00	26.12803	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
17	Muzaffarpur East-2	BR-23R-458	L045-T02 Khanejadpur To Dheria (VR24) (Tender Id-63728)	15.06.2018	121.06	4	4	SURESH RAY (Bid Id-286482)	108.69011	(-)10.00	97.82110	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
18	Muzaffarpur East-2	BR-23R-460	L106-L025 Dharampur Banghara PWD Road To Brahman Tola Harka Khutama (VR6) (Tender Id-63731)	15.06.2018	48.75	4	4	SURESH RAY (Bid Id-286471)	47.82374	(-)10.00	43.04136	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
19	Muzaffarpur East-2	BR-23R-459	L026-T01 Banghara PWD Road To Mantoli Harkaransahi (VR7) (Tender Id-63730)	15.06.2018	107.36	4	4	Vijay Kumar Raushan (Bid Id-286793)	102.01340	(-)10.00	91.81206	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
20	Benipatti	BR-21R-689	L035-AWARI TO ANDOULI (VR35) Andauli Bridge (Tender Id-60850)	15.06.2018	346.26	4	4	KESHAV KUMAR KESHRI (Bid Id-286037)	344.99804	(-)10.00	310.49824	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
21	Benipatti	BR-21R-690	L034-L033 TO SUJATPUR (VR34) Sujatpur Rato Bridge (Tender Id-60851)	15.06.2018	297.83	5	5	GOVIND JHA (Bid Id-286380)	296.65572	(-)10.00	266.99015	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Biraul	BR-10R-005	BHADAHAR TO NADIAMI (Tender Id-60785)	05.04.2018	433.355	9	8	RAM KUMAR CHOUDHARY (Bid Id-269084)	420.41210	(-)10.00	378.37089	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लीटरी के आलोक में)
23	Sasaram-2	BR-28R-128	Revised Estimate For Construction of Garari Pwd Road Ghamariya Via Nad (Tender Id-63670)	14.06.2018	117.504	4	3	Rajesh Kumar (Bid Id-285873)	128.55386	(-)10.00	115.69847	स्वीकृत (दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न लीटरी के आलोक में)
24	Siwan-1	BR-34R-350	L064-Behwar To Harijan Tola Nikhi Kala (TRACK21) (Tender Id-59265)	13.02.2018	74.20	1	1	AMIT KUMAR RAY (Bid Id-257228)	72.22189	(-)4.19	69.19579	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
25	Siwan-1	BR-34R-361	L022-Kail to Rasulpur (TRACK1) (Tender Id-59257)	13.02.2018	72.47	1	1	VIJAY KUMAR PANDEY (Bid Id-257224)	69.95039	(-)3.86	67.25030	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- (ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

(Handwritten signatures and initials)

3

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (कंडिका-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।

8/8/18


8/8/18

8/8/18

8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।



(संजय कुमार)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव
BRRDA



(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख



(विनय कुमार)
सचिव, ग्रा०का०वि०-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
BRRDA