

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V)-2614 अनु०/पटना,दिनांक-02.07.18
प्रेषक,

संजय कुमार,भा०प्र०से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद, सासाराम, आरा, किशनगंज, पटना, भागलपुर, पूर्णियाँ,
सहरसा, मुंगेर, मधेपुरा, छपरा, सिवान, दरभंगा, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, सासाराम-1, सासाराम-2, बक्सर, अररिया, मसौढ़ी,
नवगछिया, कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, बाढ़, छपरा-1,
गोपालगंज-2, मधुवनी, बेनीपट्टी, महाराजगंज, बेलसंड, तेघड़ा, वीरपुर एवं दरभंगा।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 02.07.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 02.07.2018 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) 2614 अनु०/पटना, दिनांक-02.07.18
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

6

1166

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 02.07.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थिति :-

- श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA ।
 श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग ।
 श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA ।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 68 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aurangabad	BR-02R-656	L023-T01 TO MALLUKHERA (TRACK23) (Tender Id-60062)	28.03.2018	24.99	6	5	HIMANSHU RANJAN (Bid Id-266009)	23.94620	(-)10.00	21.55158	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
2	Aurangabad	BR-02R-675	L078-L021 BHRAUNDHA PMGSY ROAD TO BISHRAMPUR (TRACK78) (Tender Id-60110)	28.03.2018	95.02	36	35	NAUR KHAIRA CONSTRUCTIONPRIVATE LIMITED (Bid Id-2660490)	94.85947	(-)10.00	85.37352	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
3	Aurangabad	BR-02R-690	L085-L045 TO KONRI (TRACK85) (Tender Id-60125)	28.03.2018	91.00	18	18	DILIP KUMAR (Bid Id-266594)	90.86414	(-)10.00	81.77773	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
4	Sasaram-1	BR-28R-192	Revised Estimate for Construction of Rescind Road from Shivsagar To Rapur Chore (Tender Id-62435)	10.05.2018	353.117	5	5	M/s Rambriksh Singh (Bid Id-277435)	301.21779	(-)10.00	271.09601	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
5	Sasaram-1	BR-28R-078	Revised Estimate For Construction Of Rescind Road From Sasaram Ara Road To Jhalkhoriya (Tender Id-62436)	10.05.2018	145.203	3	3	Shivshankar Kaushik Infrastructure Pvt.Ltd. (Bid Id-280030)	116.28719	(-)10.00	104.65847	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
6	Sasaram-2	BR-28R-580	L022-BIHTA NASRIGANJ PWD ROAD TO UJARU (VR9) (Tender Id-60806)	16.04.2018	45.98	4	3	SAROJ KUMAR (Bid Id-270621)	45.96410	(-)10.00	41.36769	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
7	Buxar	BR-08R-250	L048-T05 KALISTHAN TO GOAP BHARAULI (L48) (Tender Id-60727)	17.04.2018	44.00	2	2	CSH CONSTN (Bid Id-269531)	43.57736	(-)10.00	39.21962	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

[Handwritten Signature]
02.07.18

[Handwritten Signature]
27/7

[Handwritten Signature]
27/7

1165

Summary of Financial Bids

SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Buxar	BR-08R-251	L065-T02 TO LAHNA (VR65) (Tender Id-60728)	17.04.2018	180.30	8	7	OM SHANKAR PVT. LTD. (Bid Id-270873)	177.39529	(-)10.00	159.65576	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Araria	BR-01R-270	Tarabari - Phulbari Denga Chowk Marya Dhar (Tender Id-60230)	23.03.2018	176.46	8	8	UNIBUILT CONSTRUCTION PVT LTD (Bid Id-266809)	175.80212	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Araria	BR-01R-272	Patenga-Sahasmal (BD pul) cutting (Tender Id-60232)	23.03.2018	116.67	7	7	UNIBUILT CONSTRUCTION PVT LTD (Bid Id-266866)	116.03470	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
11	Araria	BR-01R-271	Patenga-Sahasmal (BD pul) water overflow (Tender Id-60231)	23.03.2018	95.30	10	9	simanchal construction (Bid Id-266836)	94.95720	(-)10.00	85.46148	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
12	Araria	BR-01R-273	Farasut-RangandhaKankhatha, in place of damaged slab culvert in flood 2013 (Tender Id-60233)	23.03.2018	102.51	4	4	M/S SANJEEV KUMAR (Bid Id-266662)	102.34421	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
13	Araria	BR-01R-290	Bhikha-Balwacutting due to flood (Tender Id-60251)	23.03.2018	102.05	5	5	M/S SANJEEV KUMAR (Bid Id-266669)	101.59059	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
14	Araria	BR-01R-289	Batwa-Mahadeokol Rana (Tender Id-60250)	23.03.2018	89.25	4	4	M/S SANJEEV KUMAR (Bid Id-266667)	88.64491	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
15	Araria	BR-01R-274	L026-PATEGNA TO SAHASMAL BIRI POOL (VR26)Kauwacher Ghat at Parman River (Tender Id-60235)	23.03.2018	428.94	6	3	KOSHI CONSTRUCTIONS (Bid Id-266369)	425.39344	(-)10.00	382.85410	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
16	Araria	BR-01R-279	Thepkol - KaribanaPanar River (Tender Id-60238)	23.03.2018	168.00	5	5	MAA CONSTRUCTION (Bid Id-266395)	167.56624	(-)10.00	150.80962	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
17	Araria	BR-01R-280	Tegnahat - ChouktaDamaged structure in flood (Tender Id-60240)	23.03.2018	218.53	6	6	ARPIT ENGICON PVT LTD. (Bid Id-266521)	217.53822	(-)10.00	195.78440	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
18	Araria	BR-01R-281	Harba Chowk-Malopadacutting due to flood (Tender Id-60242)	23.03.2018	177.06	8	8	RUP PRAKASH SINGH (Bid Id-266165)	176.34093	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

02.07/18

27/11

27/11

114

Summary of Financial Bids

SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Araria	BR-01R-288	Batwa to Mahadeokol Ratua (Tender Id-60249)	23.03.2018	173.14	4	4	RUP PRAKASH SINGH (Bid Id-266176)	172.68390	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः सम्परीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
20	Araria	BR-01R-282	L058-Ram to Mehdi Nagar (VR3) Stream during flood (Tender Id-60243)	23.03.2018	79.76	3	3	MD ZAFAR ALAM (Bid Id-266704)	79.33478	(-)10.00	71.40130	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
21	Araria	BR-01R-287	Batwa - Mahadeokol Ratua (Tender Id-60248)	23.03.2018	148.33	5	5	M/s T P Construction (Bid Id-266906)	143.42100	(-)10.00	129.07890	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
22	Araria	BR-01R-291	Kankhudia - Bhandabari Ram tola Damaged structure in flood (Tender Id-60252)	23.03.2018	115.85	6	6	M/S PRADEEP KUMAR (Bid Id-266750)	115.45996	(-)10.00	103.91397	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
23	Araria	BR-01R-296	Bhapata - Khoragchhi Parman River overflow Waterway is not sufficient (Tender Id-60257)	23.03.2018	85.74	6	6	M/S EMMANUEL CONSTRUCTION (Bid Id-266891)	85.33616	(-)10.00	76.80255	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
24	Masaurhi	BR-26R-412	L026-T01 To Fatehpur via Ramabigha (VR10) (Tender Id-62514)	22.05.2018	162.34	4	3	AMIT KUMAR (Bid Id-281111)	162.23733	(-)10.00	146.01359	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
25	Masaurhi	BR-26R-428	L035-T02 to Tetri (VR19) L035-T02 to Tetari (Tender Id-62542)	22.05.2018	201.18	3	3	M/S DHANESHWAR NATH CONSTRUCTION (Bid Id-281152)	201.00540	(-)10.00	180.90486	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
26	Navgachhiya	BR-06R-369	L021-Basgarha Parbatta To Joth Govind (VR3) Construction of Rcc Bridge in Basgarha Parbatta To Joth Govind over Balha Dhar at 5th km ch 4400 m (Tender Id-60826)	17.04.2018	269.36	4	3	Dilip Munka (Bid Id-271030)	268.41209	(-)10.00	241.57088	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
27	Navgachhiya	BR-06R-368	L021-Basgarha Parbatta To Joth Govind (VR3) Construction of RCC bridge in Basgarha parbatta To Joth Govind over Balha Dhar at 4600m (Tender Id-60825)	17.04.2018	198.8	3	3	Dilip Munka (Bid Id-271022)	197.68747	(-)10.00	177.91872	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
28	Navgachhiya	BR-06R-370	L046-NH 31 To Chhapar Diara Ajmabad (VR23) Construction of HL Rcc bridge in NH 31 To Chhapar Diara Ajmabad (Tender Id-60827)	17.04.2018	287.36	2	2	LALIT KUMAR SINGH (Bid Id-270812)	286.30713	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः सम्परीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
29	Katihar	BR-16R-367	T05-UCHLA TO PIPRA (VR127) (Tender Id-60782)	17.04.2018	266.80	4	4	LALIT KUMAR SINGH (Bid Id-270818)	250.56579	(-)10.00		SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः सम्परीक्षण हेतु। (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
30	Simari Bakhtiyarpur	BR-29R-281	PWD Road - Sarbela CONSTRUCTION OF HL RCC BRIDGE AT CH 450 M IN PWD ROAD TO SARBELA (Tender Id-62578)	18.05.2018	92.93	3	3	JIWAN LAXMI CONSTRUCTION PVT LTD (Bid Id-280931)	92.66935	(-)10.00	83.40242	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

02.07/18

3
2/7/18

2/7/18

1163

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Sheikhpura	BR-31R-091	L050-L046 To Hanumanganj H.S. (VR50) Bridge on Ratoeyya River in L046 to Hanumanganj Road (Tender Id-58903)	27.04.2018	68.68	4	4	Premshila (Bid Id-273241)	56.36932	(-)10.00	50.73239	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
32	Sheikhpura	BR-31R-093	L022-T02 To Bekhundi (VR22) Bekhundi (Tender Id-58905)	27.04.2018	60.01	5	4	subhash prasad (Bid Id-274765)	57.19223	(-)10.00	51.47300	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
33	Sheikhpura	BR-31R-099	Sirari Koyla Road - Alapur At Mauna River between Jitwarpur and Pranpur (Tender Id-60858)	17.04.2018	205.17	3	3	SANJAY KUMAR TECHNOCRATE PRIVATE LIMITED (Bid Id-270788)	196.21764	(-)10.00	176.59588	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
34	Sheikhpura	BR-31R-100	Sirari Koyla Road - Alapur Construction of bridge over Gankhoriya soti (Tender Id-60859)	17.04.2018	51.00	4	2	Vijay Kumar (Bid Id-270464)	50.83413	(-)10.00	45.75071	स्वीकृत (दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
35	Madhepura	BR-20R-197	L029-Bhirkhi Chuk To Madhuwa (VR29) (Tender Id-58493)	20.01.2018	323.80	2	1	sandhya sourav construction pvt. ltd. (Bid Id-253852)	323.08774	(-)10.00	290.77897	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
36	Madhepura	BR-20R-199	L024-T-02A To Majrahat (VR24) (Tender Id-58495)	20.01.2018	218.54	3	1	sandhya sourav construction pvt. ltd. (Bid Id-253868)	218.04680	(-)10.00	196.24212	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
37	Madhepura	BR-20R-200	L023-T-02A To Itahari Gahurama (VR23) (Tender Id-58496)	20.01.2018	134.11	3	1	sandhya sourav construction pvt. ltd. (Bid Id-253870)	133.75055	(-)10.00	120.37550	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
38	Madhepura	BR-20R-202	L036-T-02 Patori To Rampur (VR36) (Tender Id-58498)	20.01.2018	57.89	2	1	Santosh Kumar (Bid Id-254000)	57.82433	(-)1.60	56.89914	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
39	Madhepura	BR-20R-207	L022-Laxminia To Persahi (VR22) (Tender Id-62567)	18.05.2018	175.91	2	2	Arun Kumar (Bid Id-281060)	174.14322	(-)4.25	166.74213	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
40	Madhepura	BR-20R-210	L049-Bishanpur Bazar To Mankaha (VR49) (Bid Id-60207)	24.03.2018	242.93	5	3	SANJAY KUMAR (Bid Id-266881)	239.05682	(-)5.50	225.90870	स्वीकृत
41	Madhepura	BR-20R-221	L024-Patraha To Goth Bardaha (VR24) (Tender Id-61146)	17.04.2018	250.74	4	2	Amit Kumar (Bid Id-270907)	248.77571	(-)10.00	223.89814	स्वीकृत
42	Patna	BR-26R-422	L051-Laxmanpur to Sirshi (VR25) L051-Laxmanpur to Sirshi (Tender Id-62638)	25.05.2018	260.716	2	2	M/S NAND CONSULTANTS (Bid Id-281481)	244.76456	(-)0.06	244.61770	स्वीकृत
43	Patna	BR-26R-423	L022-PMGSY Road to Sirsi Harijan Tola Purbi (VR41) PMGSY Road to Sirsi Harijan Tola (Tender Id-62640)	25.05.2018	261.722	2	2	ASHA CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PVT. LTD. (Bid Id-281545)	243.87404	(-)10.10	243.63016	स्वीकृत
44	Barh	BR-26R-177	Dhovichak to Davana (Tender Id-63586)	19.04.2018	123.18	3	2	GOPAL KUMAR SINGH (Bid Id-285421)	83.91923	(-)0.50	83.49963	स्वीकृत
45	Chapra-1	BR-09R-442	L030-Patkhoulia T0 6 to Natwar-Birbai (VR19) (Tender Id-59281)	28.03.2018	94.85	4	1	Rajeev Kumar Singh (Bid Id-257192)	89.27450	0.00	89.27450	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
46	Gopalganj-2	BR-13R-219	L048-T04 TO GONIYAR (VR21) (Tender Id-60515)	09.04.2018	89.79	1	1	M/S PAWAN CONSTRUCTION (Bid Id-269803)	89.44423	(-)6.00	84.07758	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
47	Madhubani	BR-21R-666	L034-T02 to BRAHMAN TOLA (VR34) (Tender ID-59826)	09.03.2018	114.39	1	1	MS RAM BILASH SINGH (Bid Id-262003)	112.68388	(-)0.59	112.01905	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
48	Madhubani	BR-21R-667	L046-T01 TO KUMHAR TOLI (VR46) (Tender Id-59827)	09.03.2018	99.79	1	1	MS RAM BILASH SINGH (Bid Id-261919)	98.73962	(-)0.57	98.17681	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत

02.07/19

2171

21/11

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Madhubani	BR-21R-661	L059-L027 TO PURWARI TOL (VR59) (Tender Id-62545)	22.05.2018	46.69	1	1	Suman Kumar Jha (Bid Id-280840)	46.02548	(-)1.81	45.19242	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
50	Madhubani	BR-21R-643	L058-LAXMIPURGOT to NARIYATOLA (VR58) (Tender Id-62544)	22.05.2018	36.99	1	1	Suman Kumar Jha (Bid Id-280888)	36.96711	(-)1.77	36.31338	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
51	Madhubani	BR-21R-621	L055-L034 TO ISLAMPUR (VR55) (Tender Id-62507)	22.05.2018	37.52	1	1	Suman Kumar Jha (Bid Id-280890)	33.17687	(-)1.77	32.58964	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
52	Benipatti	BR-21R-637	L036-T02 TO MACHHA (TRACK36) (Tender Id-60523)	09.04.2018	84.66	2	2	KUMAR PIYUSH CONSTRUCTION PVT LTD (Bid Id-270002)	84.65684	(-)0.20	84.48752	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
53	Benipatti	BR-21R-648	L028-L032 TO BISHANPUR (VR28) (Tender Id-60526)	09.04.2018	44.05	1	1	RAMBALAK MAHTO (Bid Id-269726)	43.79700	(-)0.58		पुनर्निविदा। SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समीक्षा हेतु।
54	Benipatti	BR-21R-649	L045-T01 TO PAKARSAMA (VR45) (Tender Id-60527)	09.04.2018	41.11	1	1	RAMBALAK MAHTO (Bid Id-269751)	40.62248	(-)1.11		पुनर्निविदा। SBD की कटिका 4.4C के आलोक में पुनः समीक्षा हेतु।
55	Benipatti	BR-21R-650	L048-T02 TO AKARHAR GHAT (VR48) (Tender Id-60528)	09.04.2018	39.55	2	1	Santosh Kumar Mahto (Bid Id-269781)	39.42742	(-)1.23	38.94247	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
56	Benipatti	BR-21R-639	L066-L031 TO KASERATOL (TRACK66) (Tender Id-60524)	09.04.2018	37.12	2	1	Santosh Kumar Mahto (Bid Id-269966)	36.96640	(-)1.23	36.51171	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
57	Maharaganj	BR-34R-332	L078-Chitauli Dudhara Road To Chitauli Kala Nonia Tola (TRACK49) (Tender Id-49125)	05.05.2017	38.840	2	1	M/S MAA JAGDAMBA CONSTRUCTION	37.52088	(-)5.00	35.64484	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
58	Belsand	BR-33R-645	L078-Jamua To Madhuchapra (VR61)Jamua to Madhuchapara PMGSY Road at Ch 1000 m (Tender Id-62642)	25.05.2018	635.36	4	2	RAVINDRA KUMAR SINGH (Bid Id-281547)	628.14354	(-)0.15	627.20132	स्वीकृत
59	Belsand	BR-33R-653	L034-Barharwa To Jamla parsa (VR15)L034-Barharwa To Jamla parsa Ch-2500m (Tender Id-62565)	22.05.2018	57.23	3	1	M/S HARIOM ENTERPRISES, PRO.-DINANATH PRASAD	40.25052	(-)10.00	36.22547	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
60	Simari Bakhtiyarpur	BR-29R-283	T02-T04 to Kabirpur (VR2)Construction of RCC bridge at Holya Nala at 1st km (Tender Id-62579)	18.05.2018	307.56	2	1	SHIV MAHIMA BUILDERS (Bid Id-281099)	305.65598	0.00	305.65958	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
61	Simari Bakhtiyarpur	BR-29R-274	L038-T02 to Sambarkala (VR18)Construction of RCC Bridge in T02 To Sambarkal Road over Kosi Branch Canal (Tender Id-62559)	18.05.2018	228.35	1	1	SHIV MAHIMA BUILDERS (Bid Id-281092)	224.95773	0.00	224.95773	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
62	Buxar	BR-08R-252	L043-T06 TO DALLIPUR (L43) (Tender Id-60729)	17.04.2018	61.51	5	2	CHANDAN KUMAR SINGH (Bid Id-270957)	60.42692	(-)0.20	60.30606	स्वीकृत

12/02/17

5

23/1/17

161

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Teghara	BR-04R-232	L039-T02 To Tajpur (VR39) (Tender Id-62516)	22.05.2018	27.255	1	1	RAUSHANADARSH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	25.88165	(-)0.05	25.86871	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
64	Teghara	BR-04R-038	Jagdishpur to Buchouli (Tender Id-62787)	21.05.2018	119.278	1	1	Md Freed Alam (Bid Id-281243)	113.94958	(-)0.03	113.9154	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
65	Birpur	BR-35R-129	L024-Babhadrapur Parmanandpur R.E.O. Road To Gidamari (VR14) (Tender Id-63641)	15.06.2018	187.96	2	1	Rakesh Kumar Singh (Bid Id-286204)	181.24731	(-)0.13	181.01169	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
66	Birpur	BR-35R-130	L037-Khontaha To Bharathpur (VR5) (Tender Id-63642)	15.06.2018	173.44	2	1	Rakesh Kumar Singh (Bid Id-286589)	155.90646	(-)0.13	155.70378	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
67	Madhepara	BR-20R-209	L051-Tikuiya To Sather Katawar (VR51) (Tender Id-60206)	28.03.2018	73.81	3	2	PINKI KUMARI (Bid Id-265905)	72.31059	(-)0.27	72.11535	स्वीकृत
68	Darbhanga-1	BR-10R-388	L033-BIZULIYA TO BANDUHALL, SIMRA TOLA (VR33) BIZULIYA to BANDUHALL, SIMRA TOLA (Tender Id-60829)	15.06.2018	125.6	2	2	SRM ENTERPRISES (Bid Id-286411)	115.52166	(-)0.11	115.39458	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।

(iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।

(iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।

22/7/18

27/7/18

27/7/18

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (कंडिका-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-18)
 - (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
 - (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
 - (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2)
 - (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
 - (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


2/11
2/11
2/11

किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।


7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।



(संजय कुमार)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव
BRRDA



(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख



(विनय कुमार)
सचिव, ग्रा०का०वि०-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
BRRDA