

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**  
**बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण**

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V)-2537 अनु/ पटना, दिनांक- 25-06-2018  
प्रेषक,

संजय कुमार, मा०प्र०से०  
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,  
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, औरंगाबाद, मधेपुरा, सीतामढ़ी, सासाराम, गया, मुंगेर, छपरा, भागलपुर,  
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर एवं सहरसा।

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, त्रिवेणीगंज, बेलसंड, सासाराम-2, सासाराम-1, शेरघाटी,  
पुपरी, खड़गपुर-तारापुर, सोनपुर, बोंका-1, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1, झंझारपुर,  
उदाकिशुनगंज, बेगुसराय एवं सिमरी बख्तियारपुर।

**विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 21.06.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।**

महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 21.06.2018 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

**अनु०:-यथोक्त।**

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V)-2537 अनु/ पटना, दिनांक-25.06.18  
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

AG

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक 21.06.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थिति :-

श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 58 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

| Summary of Financial Bids |            |             |   |                         |                     |               |                                |                                      |                        |                 |                               |  |
|---------------------------|------------|-------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Sl. NO                    | Division   | Package No. | Name of Road/ Bridge  | Date of Tender Received | AA Amount (in lacs) | Total Bidders | No. of Tech. Qualified Bidders | Bidder's Name                        | Bid Amt. (Rs. in Lacs) | Quoted Rate (%) | Tender Award Amount (in lacs) | Remarks  |
|                           |            |             |   |                         | Const. Cost         |               |                                |                                      |                        |                 |                               |  |
| 1                         | 2          | 3           | 4   | 5                       | 6                   | 7             | 8                              | 9                                    | 10                     | 11              | 12                            | 13   |
| 1                         | Aurangabad | BR-02R-687  | L120-L034 SALIAA PMGSY ROAD TO BAIRWA LOKNATH (TRACK120) (Tender Id-60122)            | 28.03.2018              | 96.44               | 23            | 23                             | R K CONSTRUCTION (Bid Id- 265599)    | 96.33114               | (-)10.00        | 86.69803                      | स्वीकृत (दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 2                         | Aurangabad | BR-02R-655  | L112-MUNSI BIGHA PUNPUN RIVER ROAD TO DYALBIGHA (TRACK112) (Tender Id-60060)          | 28.03.2018              | 90.10               | 25            | 25                             | R K CONSTRUCTION (Bid Id- 265580)    | 89.93369               | (-)10.00        | 80.94032                      | स्वीकृत (दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 3                         | Aurangabad | BR-02R-657  | L060-T04 TO DEORIA (TRACK60) (Tender Id-60066)  | 28.03.2018              | 87.70               | 21            | 21                             | R K CONSTRUCTION (Bid Id- 265581)    | 83.16668               | (-)10.00        | 74.85001                      | स्वीकृत (दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 4                         | Aurangabad | BR-02R-658  | L071-T01 TO BARUN GANJ (TRACK71) (Tender Id-60068)                                    | 28.03.2018              | 33.57               | 10            | 10                             | NIRMAN DEVELOPERS (Bid Id- 265673)   | 33.40747               | (-)10.00        | 30.06672                      | स्वीकृत (दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 5                         | Aurangabad | BR-02R-662  | L092-T01 DEO JEEVA BIHGA ROAD TO SARGAWAN (TRACK92) (Tender Id-60076)                 | 28.03.2018              | 118.71              | 35            | 33                             | KISHORE KUMAR SINGH (Bid Id- 266539) | 118.43588              | (-)10.00        | 106.59229                     | स्वीकृत (दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 6                         | Aurangabad | BR-02R-665  | L047-T08 TO MURARPUR (TRACK47) (Tender Id-60082)                                      | 28.03.2018              | 102.39              | 27            | 25                             | KISHORE KUMAR SINGH (Bid Id- 266561) | 101.12380              | (-)10.00        | 91.01142                      | स्वीकृत (दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 7                         | Aurangabad | BR-02R-664  | L063-L021 AURANGABAD SIMRA ROAD DHANADI MORE TO BHAIROPUR (TRACK63) (Tender Id-60080) | 28.03.2018              | 211.04              | 41            | 40                             | Onkar Nath Singh (Bid Id- 265678)    | 210.57714              | (-)10.00        | 189.51943                     | स्वीकृत (दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |

*Mull*  
21/06/18

*S*  
21/6/18

*A*  
21/6/18

**Summary of Financial Bids**

| SL NO | Division    | Package No. | Name of Road/ Bridge   | Date of Tender Received | AA Amount (in lacs) | Total Bidders | No. of Tech. Qualified Bidders | Bidder's Name  | Bid Amt. (Rs. In Lacs) | Quoted Rate (%) | Tender Award Amount (in lacs) | Remarks  |
|-------|-------------|-------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
|       |             |             |  |                         | Const. Cost         |               |                                |  |                        |                 |                               |  |
| 1     | 2           | 3           | 4  | 5                       | 6                   | 7             | 8                              | 9  | 10                     | 11              | 12                            | 13   |
| 8     | Aurangabad  | BR-02R-676  | L063-L062 TO GHUGRA (TRACK63) (Tender Id-60111)                            | 28.03.2018              | 95.63               | 35            | 34                             | Sharwan and Sunny Construction Private limited (Bid Id- 265761)    | 95.53776               | (-)10.00        | 85.98399                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 9     | Aurangabad  | BR-02R-677  | L038-L039 TO RASULPUR (TRACK38) (Tender Id-60112)                          | 28.03.2018              | 72.21               | 14            | 14                             | DEVENDRA PRASAD SINGH (Bid Id- 265867)                             | 71.09593               | (-)10.00        | 63.98634                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 10    | Aurangabad  | BR-02R-678  | L077-T06 SUNDA DUMRI ROAD TO DARIYAPUR (TRACK77) (Tender Id-60113)         | 28.03.2018              | 26.62               | 14            | 12                             | BHOLE SHANKAR CONSTRUCTIONS PVT. LTD (Bid Id- 265620)              | 26.36714               | (-)10.00        | 23.73042                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 11    | Aurangabad  | BR-02R-679  | L089-T06 KUTUMBA SUNDA DUMARI TO KARMDIH (TRACK89) (Tender Id-60114)       | 28.03.2018              | 38.44               | 17            | 16                             | SUBODH KUMAR (Bid Id- 266405)                                      | 38.32798               | (-)10.00        | 34.49518                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 12    | Aurangabad  | BR-02R-683  | L136-T04 NABINAGAR BARUN ROAD TO PATHKHAULLIA (TRACK136) (Tender Id-60118) | 28.03.2018              | 224.01              | 37            | 37                             | M/S AMIT CONSTRUCTION (Bid Id- 265483)                             | 223.33146              | (-)10.00        | 200.99831                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 13    | Aurangabad  | BR-02R-684  | L060-T03 TO MUNGLA (TRACK60) (Tender Id-60119)                             | 28.03.2018              | 134.79              | 28            | 28                             | CHANDAN KUMAR SINGH (Bid Id- 266021)                               | 134.69354              | (-)10.00        | 121.22418                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 14    | Aurangabad  | BR-02R-685  | L111-L037 MOHAR KARMA PMGSY ROAD TO BELLA (TRACK111) (Tender Id-60120)     | 28.03.2018              | 123.34              | 33            | 31                             | DHARAMVEER CONSTRUCTION AND INFRA PRIVATE LIMITED (Bid Id- 265894) | 123.09896              | (-)10.00        | 110.78906                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 15    | Aurangabad  | BR-02R-686  | L122-L047 SURHANA URDANA PMGSY ROAD TO TENDUA (TRACK122) (Tender Id-60121) | 28.03.2018              | 72.78               | 12            | 12                             | DHANANJAY KUMAR SINGH (Bid Id- 265438)                             | 72.66204               | (-)10.00        | 65.39584                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 16    | Aurangabad  | BR-02R-689  | L088-T01 TO JANATUA (TRACK88) (Tender Id-60124)                            | 28.03.2018              | 55.12               | 11            | 11                             | RAJESH KUMAR SINGH (Bid Id- 265387)                                | 54.93788               | (-)10.00        | 49.44409                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 17    | Aurangabad  | BR-02R-663  | L090-T04 TO ISRAUR (TRACK90) (Tender Id-60078)                             | 28.03.2018              | 60.83               | 19            | 18                             | Rina Singh (Bid Id- 266205)  | 60.78405               | (-)10.00        | 54.70564                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 18    | Aurangabad  | BR-02R-681  | L110-T02 To Taradhi (TRACK110) (Tender Id-60116)                           | 28.03.2018              | 50.63               | 17            | 16                             | M/S MAA SHANTI CONSTRUCTION (Bid Id- 266596)                       | 50.55972               | (-)10.00        | 45.50374                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 19    | Aurangabad  | BR-02R-682  | L119-L056 to Bhef Bandh (TRACK119) (Tender Id-60117)                       | 28.03.2018              | 57.49               | 8             | 7                              | ABHAY KUMAR SINGH (Bid Id- 265687)                                 | 57.40974               | (-)10.00        | 51.66877                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 20    | Aurangabad  | BR-02R-688  | L089-L037 TO KARMA MOGLANI (TRACK89) (Tender Id-60123)                     | 28.03.2018              | 38.50               | 5             | 5                              | MUNNA KUMAR SINGH (Bid Id- 265643)                                 | 38.47962               | (-)10.00        | 34.63166                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 21    | Triveniganj | BR-35R-190  | L053-T01 To Koripatti Yadav Tola (ODR28)Koripatti dhar (Tender Id-60658)   | 13.04.2018              | 872.06              | 4             | 2                              | OM SHANKAR PVT. LTD. (Bid Id- 270914)                              | 798.10148              | (-)10.00        | 718.29133                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |

*[Handwritten Signature]*  
21/8/18

*[Handwritten Signature]*  
21/8/18 2

*[Handwritten Signature]*  
21/8/18

**Summary of Financial Bids**

| Sl. NO | Division    | Package No. | Name of Road/ Bridge  | Date of Tender Received | AA Amount (in lacs) | Total Bidders | No. of Tech. Qualified Bidders | Bidder's Name  | Bid Amt. (Rs. in Lacs) | Quoted Rate (%) | Tender Award Amount (in lacs) | Remarks  |
|--------|-------------|-------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
|        |             |             |   |                         | Const. Cost         |               |                                |  |                        |                 |                               |  |
| 1      | 2           | 3           | 4   | 5                       | 6                   | 7             | 8                              | 9  | 10                     | 11              | 12                            | 13   |
| 22     | Triveniganj | BR-35R-194  | L044-NH 106 to Burarahi Tola (ODR10) (Tender Id-60815)  | 13.04.2018              | 212.46              | 6             | 4                              | RAMANAND PRASAD RAMAN (Bid Id- 270845)                       | 210.15204              | (-)10.00        | 189.13683                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 23     | Triveniganj | BR-35R-196  | L057-Laharia PWD RD To Mirzabad (ODR32) (Tender Id-60817)   | 13.04.2018              | 170.48              | 3             | 2                              | Vijay Kumar Jha (Bid Id- 270576)                             | 168.09420              | (-)10.00        | 151.28478                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 24     | Belsand     | BR-33R-641  | T01-Bairgania Nepal Boarder To Jamua (VR2)T01-Bairgania to Jamua Path Ch-8000 m (Tender Id-58916)               | 06.03.2018              | 55.48               | 7             | 5                              | M/S EFTI CONSTRUCTION (Bid Id- 261383)                       | 52.47943               | (-)10.00        | 47.23148                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 25     | Belsand     | BR-33R-640  | L021-Nandwara To Bhakuraha (VR4)L021-Nandwara To Bhakuraha (VR4) Ch-1000 m (Tender Id-58915)                    | 06.03.2018              | 54.05               | 8             | 5                              | M/S EFTI CONSTRUCTION (Bid Id- 261359)                       | 51.57566               | (-)10.00        | 46.41809                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 26     | Belsand     | BR-33R-642  | T01-Bairgania Nepal Boarder To Jamua (VR2)T01-Bairgania to Jamua Path Ch-4000 m (Tender Id-58917)               | 06.03.2018              | 59.08               | 7             | 4                              | M/S MUSHTAQUE AHMAD (Bid Id- 261237)                         | 56.25066               | (-)10.00        | 50.62559                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 27     | Belsand     | BR-33R-643  | T02-Musachak To Chakwa (VR3)T02-Musachak To Chakwa Ch- 4000 m (Tender Id-58918)                                 | 06.03.2018              | 42.71               | 6             | 4                              | M/S HARIOM ENTERPRISES, PRO-DINANATH PRASAD (Bid Id- 261954) | 39.99663               | (-)10.00        | 35.99697                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 28     | Belsand     | BR-33R-644  | L029-Belganj To Fulwarihat (VR12)L029-Belganj To Fulwarihat (Tender Id-58919)                                   | 06.03.2018              | 54.26               | 6             | 3                              | RANJEET KUMAR RAUT (Bid Id- 261555)                          | 51.80612               | (-)10.00        | 46.62551                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 29     | Belsand     | BR-33R-649  | L047-Hajipur basant To Tikrajpur (VR31)Visantpur to Haji Basantpur via Tik Rajpur Path (L047) (Tender Id-58923) | 06.03.2018              | 58.03               | 2             | 2                              | K. D. CONSTRUCTION (Bid Id- 260793)                          | 53.44615               | (-)10.00        | 48.10154                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 30     | Sasaram-2   | BR-28R-581  | L021-BIHTA NASRIGANJ PWD ROAD TO DANWAR (Tender Id-60808)   | 16.04.2018              | 122.07              | 7             | 7                              | NARENDRA KUMAR (Bid Id- 270139)                              | 127.44534              | (-)10.00        | 114.70081                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 31     | Sasaram-2   | BR-28R-582  | L021-Dhanaw Baradh Road to Ojhwaia (ODR17) (Tender Id-60809)  | 16.04.2018              | 57.94               | 2             | 2                              | RAVINDRA KUMAR SINGH (Bid Id- 270848)                        | 57.89287               | (-)10.00        | 52.10358                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 32     | Sasaram-2   | BR-28R-195  | Revised Estimate For Construction Of Rescind Road From Pokharaha To Medanipur (Tender Id-61419)                 | 16.04.2018              | 133.297             | 2             | 2                              | SAROJ KUMAR SINGH (Bid Id- 271918)                           | 121.74023              | (-)10.00        | 109.5662                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 33     | Sasaram-1   | BR-28R-578  | L058-T08 TO KATARA (ODR36) (Tender Id-60804)  | 16.04.2018              | 108.56              | 9             | 9                              | VINDHYAWASINI CONSTRUCTION (Bid Id- 270949)                  | 108.47992              | (-)10.00        | 97.63193                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 34     | Sasaram-1   | BR-28R-579  | L034-SHIVSAGAR CHENARI ROAD TO HARNAGARA (ODR23) (Tender Id-60805)  | 16.04.2018              | 87.13               | 8             | 8                              | SHARDA BHAWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD (Bid Id- 269817)       | 87.10848               | (-)10.00        | 78.39764                      | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 35     | Sherghatti  | BR-12R-768  | L037-L039 TO MEHUGAIN (VR24) Bridge over River Dhanna (Tender Id-50478)   | 09.06.2017              | 365.57              | 4             | 3                              | M/S LAXMAN KUMAR (Bid Id- 202683)                            | 365.57251              | (-)10.00        | 329.01526                     | स्वीकृत (दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |

21/8/18

3  
29/8/18

24/8/18

**Summary of Financial Bids**

| Sl. NO | Division           | Package No. | Name of Road/ Bridge   | Date of Tender Received | AA Amount (in lacs) | Total Bidders | No. of Tech. Qualified Bidders | Bidder's Name                                   | Bid Amt. (Rs. in Lacs) | Quoted Rate (%) | Tender Award Amount (in lacs) | Remarks   |
|--------|--------------------|-------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------------|---|
|        |                    |             |  |                         | Const. Cost         |               |                                |   |                        |                 |                               |   |
| 1      | 2                  | 3           | 4  | 5                       | 6                   | 7             | 8                              | 9   | 10                     | 11              | 12                            | 13  |
| 36     | Pupari             | BR-33R-639  | L077-Garha-Bajpatti Path 6.5 to 13.0 (VR97)Garha-Bajpatti (At CH-7 Km.) (VR77) (Tender Id-61697) | 27.04.2018              | 264.01              | 14            | 14                             | M/s. Kabbu Khirbar (Bid Id- 275630)             | 251.15694              | (-)10.00        | 226.04124                     | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 37     | Pupari             | BR-33R-637  | T10-Bajpatti to Kumma Bajipur (VR9)Bajpatti to Kumma Path (Bajipur) (VR9) (Tender Id-61695)      | 27.04.2018              | 244.57              | 12            | 12                             | M/s. Kabbu Khirbar (Bid Id- 275621)             | 235.10259              | (-)10.00        | 211.59233                     | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 38     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-149  | L082-T01 SHAMPUR TO MADANPUR YADAV TOLA (TRACK82) (Tender Id-58707)                              | 27.04.2018              | 92.73               | 2             | 2                              | ASHOK KUMAR SINGH (Bid Id-275331)               | 78.77536               | (-)1.02         | 77.97185                      | स्वीकृत   |
| 39     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-152  | L044-Bhaua to Agipur (VR) (Tender Id-58710)  | 27.04.2018              | 59.03               | 5             | 2                              | ASHOK KUMAR SINGH (Bid Id- 275328)              | 48.31563               | (-)10.00        | 43.48406                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 40     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-154  | L038-CANAL ROAD TO SAMADA (VR38) (Tender Id-58712)   | 27.04.2018              | 49.67               | 7             | 2                              | ASHOK KUMAR SINGH (Bid Id- 2753262)             | 38.03468               | (-)10.00        | 34.23122                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 41     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-157  | L052-T02 Mojra Mahane River Bridge to Sabaiya S.C Tola (TRACK52) (Tender Id-58715)               | 27.04.2018              | 85.44               | 4             | 3                              | Naresh Prasad singh (Bid Id- 275341)            | 65.62030               | (-)10.00        | 59.05827                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 42     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-153  | L051-Laliya via sitah Asthan to Chackwara (TRACK51) (Tender Id-58711)                            | 27.04.2018              | 119.55              | 5             | 5                              | MADAN KUMAR (Bid Id- 275443)                    | 100.09436              | (-)10.00        | 90.08492                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 43     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-148  | L083-L048 FASIYABAD DURGA ASTHAN TOMARDANCHAK (TRACK83) (Tender Id-58702)                        | 27.04.2018              | 109.38              | 5             | 3                              | MADAN KUMAR (Bid Id- 275444)                    | 84.11973               | (-)10.00        | 75.70776                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 44     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-161  | L055-LOHARA TO CHHOTKI KHARUI (TRACK55) (Tender Id-58720)  | 27.04.2018              | 88.69               | 3             | 2                              | CHIRAG JEE CONSTRUCTION (Bid Id- 275510)        | 75.10117               | (-)10.00        | 67.59105                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 45     | Kharagpur-Tarapur  | BR-22R-159  | L049-L030 Bhalguri to Bhalguri Basa (TRACK49) (Tender Id-58718)                                  | 27.04.2018              | 51.90               | 6             | 4                              | MALA DEVI (Bid Id- 275116)                      | 41.07694               | (-)10.00        | 36.96925                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 46     | Sonepur            | BR-09R-453  | SONEPUR REWAGHAT ROAD - DARIHARA NISAKRewaghat (Tender Id-60265)                                 | 28.03.2018              | 123.62              | 5             | 4                              | M/s Maa Bhagrathi Construction (Bid Id- 265811) | 120.35134              | (-)10.00        | 108.31621                     | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 47     | Banka-1            | BR-03R-473  | L082-BANKA - POKHRIYA T05 TO KAMALDIH (VR58) (Tender Id-61022)                                   | 13.04.2018              | 44.27               | 10            | 5                              | RAJ KUMAR SINGH (Bid Id- 270965)                | 43.92051               | (-)10.00        | 39.52846                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 48     | Muzaffarpur East-1 | BR-23R-465  | L056-Khaira pwd road to Bangra rahi (VR46) (Tender Id-62705)                                     | 25.05.2018              | 96.89               | 6             | 6                              | RANDHIR KUMAR (Bid Id- 281572)                  | 93.17894               | (-)10.00        | 83.86105                      | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |
| 49     | Jhansgarpur        | BR-21R-672  | L050-DWALAKH TO MUSAHARI (TRACK47)DWALAKH TO MUSAHARI (Tender Id-58829)                          | 27.04.2018              | 237.32              | 6             | 5                              | PRADIP KUMAR JHA (Bid Id- 275509)               | 207.41496              | (-)10.00        | 186.67346                     | स्वीकृत दिनांक 18.08.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) |

21/08/19

21/8/19

4

21/8/19


|    |                     |            |  |            |        |   |   |  |           |          |           |  |
|----|---------------------|------------|--|------------|--------|---|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 50 | Udakisunganj        | BR-20R-188 | L052-SAGARDINA TO MAHADALIT TOLA, BALNATHPUR (VR32) (Tender Id-57833)  | 21.12.2017 | 66.36  | 1 | 1 | RAJEEV RANJAN                          | 65.09645  | (-)0.66  | 64.66681  | SBD की कडिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। |
| 51 | Udakisunganj        | BR-20R-192 | L045-T01 TO ramnagar (VR2) (Tender Id-87836)   | 21.12.2017 | 63.45  | 1 | 1 | RAJEEV RANJAN                          | 61.59573  | (-)0.66  | 61.18919  | SBD की कडिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। |
| 52 | Udakisunganj        | BR-20R-190 | L023-T01 TO Rajganj (VR2) (Tender Id-57834)  | 21.12.2017 | 66.46  | 2 | 2 | RAJEEV RANJAN                          | 66.24332  | (-)0.66  |           | SBD की कडिका 4.4C के आलोक में पुनः समपरीक्षण हेतु। |
| 53 | Begusarai           | BR-04R-241 | Construction of RCC Bridge at Rajapur Chandpura REO Rd near Bhakhsamari Ya Dhala to KorihDeoki River (Tender Id-62573) | 22.05.2018 | 250.45 | 3 | 3 | M/S LAXMAN KUMAR (Bid Id-280938)       | 224.48088 | (-)10.00 | 202.03279 | पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत                           |
| 54 | Begusarai           | BR-04R-242 | L-077 - GANDHIGRAMA, Jhore Pul (Tender Id-62574)   | 22.05.2018 | 156.75 | 1 | 1 | DREAM EARTHCON PVT LTD (Bid Id-280981) | 144.32576 | (-)5.83  | 135.91156 | पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत                           |
| 55 | Simari Bakhtiyarpur | BR-29R-276 | T04-Dengrahi To Chiraiya (ODR4) Construction of RCC Bridge Near Dhapp Bazar in Kabira Panchayat (Tender Id-62561)      | 18.05.2018 | 282.63 | 2 | 1 | KRISHNA CONSTRUCTION                   | 279.92281 | 0.00     | 279.92281 | पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत                           |
| 56 | Simari Bakhtiyarpur | BR-29R-278 | L070-X road L096 to Kanariya (VR37) Construction of RCC Bridge in Kosi up Dhara (Tender Id-62562)                      | 18.05.2018 | 232.84 | 1 | 1 | KRISHNA CONSTRUCTION                   | 231.43920 | 0.00     | 231.43920 | पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत                           |
| 57 | Simari Bakhtiyarpur | BR-29R-279 | L096-X road to L071 to Ramnagar (VR52) Construction of RCC Bridge at 10th km in Navtolia Soti Nala (Tender Id-62563)   | 18.05.2018 | 223.03 | 1 | 1 | KRISHNA CONSTRUCTION                   | 218.53523 | 0.00     | 218.53523 | पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत                           |
| 58 | Simari Bakhtiyarpur | BR-29R-275 | T04-Dengrahi To Chiraiya (ODR4) Construction of RCC Bridge Near Alani Panchayat Bhelahi (Tender Id-62560)              | 18.05.2018 | 211.65 | 2 | 1 | KRISHNA CONSTRUCTION                   | 209.61574 | 0.00     | 209.61574 | पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत                           |

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) PMGSY SBD (ITB) की कडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।









- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (कंडिका-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विषिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)


  
21/11/14


  
21/11/14

  
21/11/14

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

  
 21/6/18  
 (संजय कुमार)  
 अपर मुख्य कार्यपालक  
 पदाधिकारी-सह-सचिव  
 BRRDA

  
 21/6/18  
 (सुभाष चन्द्र)  
 अभियंता प्रमुख

  
 (विनय कुमार)  
 सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-मुख्य  
 कार्यपालक पदाधिकारी  
 BRRDA