

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V)- 4021 अनु० / पटना, दिनांक-12.11.2018

प्रेषक,

संजय कुमार, मा०प्र०से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, बेतिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, मधेपुरा एवं औरंगाबाद।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, बगहा-1, बगहा-2, अररिया, कटिहार, त्रिवेणीगंज एवं जहानाबाद।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 08.11.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 08.11.2018 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V)-4021-अनु०/पटना, दिनांक-12.11.18
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक - 08-11-2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 16 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bagha-1	BR-37R-646	L051-PMGSY santpur harijan tola to Tarkulwa (VR96) (Tender Id-60824)	15.06.2018	126.19	4	3	SAMPURNANAND (Bid Id-286347)	126.19066	(-)10.00	113.57160	स्वीकृत दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में
2	Bagha-1	BR-37R-648	L028-PWD Road Pipra T01 to Raybari Mahuawa (VR8) Pipra T01 to raybari mahuawa (over khaki river) at ch (Tender Id-60860)	15.06.2018	257.27	8	4	ANUPRANJAN (Bid Id-285956)	256.1066	(-)10.00	230.49594	स्वीकृत दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में
3	Bagha-1	BR-37R-656	L041-Harnatand to Bariya kala (VR21) Harnatar to Bariya kala at ch 1650 m (Tender Id-60867)	15.06.2018	188.32	10	5	ANUPRANJAN (Bid Id-285961)	181.85548	(-)10.00		SBD के ITB की कडिका 4.6 के आलोक में अस्वीकृत
4	Bagha-1	BR-37R-654	L024-Kataha T04 to Jamira (VR4) Kanta to jamira at ch 1400 m (Tender Id-60866)	15.06.2018	247.95	7	2	Naraini nirman (Bid Id-285945)	246.85045	(-)10.00	222.1654	स्वीकृत दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में
5	Bagha-1	BR-37R-657	L036-Sidhaw T02 to Amwa (VR16) Sidhaw to Amwa at ch 4400 m (Tender Id-60868)	15.06.2018	286.32	7	2	RANVIR NIRMAN PVT LTD (Bid Id-286237)	285.62974	(-)10.00	257.06677	स्वीकृत दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में
6	Bagha-1	BR-37R-661	L037-Laukariya T02 to Khajuriya (VR17) Laukariya to Khajuriya at ch 2400 m (Tender Id-60872)	15.06.2018	234.79	10	7	RANVIR NIRMAN PVT LTD (Bid Id-286280)	233.68692	(-)10.00		SBD के ITB की कडिका 4.4C एवं 4.6 के आलोक में अस्वीकृत
7	Bagha-1	BR-37R-659	L039-Naurangiya to Songarwa (VR19) Songadhwa to Naurangiya at ch 4500 m (Tender Id-60870)	15.06.2018	270.69	8	6	ROHAN CONSTRUCTION PVT. LTD. (Bid Id-286536)	258.08767	(-)10.00	232.2789	स्वीकृत दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में

[Handwritten Signature]
08-11/18

[Handwritten Signature]
8/11/18

1

[Handwritten Signature]
8/11/18

283

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Bagha-1	BR-37R-660	L026-Chutaha T04 to Kadmaha (VR6) Chutaha to Kadmaha at ch 4700 m (Tender Id-60871)	15.06.2018	262.8	9	7	Ms Maa Bindyavashini Construction (Bid Id-286328)	262.66662	(-)10.00	236.39996	स्वीकृत (दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Bagha-2	BR-37R-676	L067-Dihi Baira bazar Bin Toll Rd to Bagun Pandey to Harjan nuth toll (Tender Id-67997)	29.08.2018	74.83	4	4	SABIR HUSAIN (Bid Id-307447)	74.56719	(-)10.00	67.11047	स्वीकृत (दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Bagha-2	BR-37R-666	L030-Harpur Tola to Puraina (VR10) High Level RCC Bridge in Harpur tola to puraina Road at ch 8700 (Tender Id-67539)	29.08.2018	258.2	6	5	RANVIR NIRMAN PVT LTD (Bid Id-306388)	257.88763	(-)10.00		SBD के ITB की कडिका 4.6 के आलोक में अस्वीकृत
11	Araria	BR-01R-284	L066-HATTA CHOWK TO PARASI (VR66)Bridge at Badjan River (Tender Id-67615)	29.08.2018	438.09	2	2	KOSHI CONSTRUCTIONS (Bid Id-306024)	401.03035	(-)10.00	360.92732	स्वीकृत (दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
12	Katihar	BR-16R-373	L051-LALIYAH CHOWK TO PEKHA (TRACK 51) Distributary of Kari Kosi (Tender Id-67629)	29.08.2018	435.88	3	3	Ranvijay singh (Bid Id-306273)	409.12083	(-)10.00	368.20874	स्वीकृत (दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
13	Katihar	BR-16R-370	T05-UCHLA TO PIPRA (VR127) Bero Dhar (Tender Id-67626)	29.08.2018	282.26	4	4	Ranvijay singh (Bid Id-306269)	271.89365	(-)10.00		SBD के ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अस्वीकृत
14	Triveniganj	BR-35R-155	L051-T03 To Karhara (VR18) (Tender Id-69315)	05.10.2018	106.09	2	2	RAMANAND RAI (Bid Id-315089)	124.82106	(-)10.00	112.33895	स्वीकृत (दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
15	Triveniganj	BR-35R-178	L054-Babhangawan Middle Scholl To Bela (ODR29) (Tender Id-69317)	05.10.2018	182.2	2	2	M/S BINOD KUMAR MISHRA (Bid Id-315107)	211.08658	(-)10.00	189.97793	स्वीकृत (दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
16	Jahannabad	BR-14R-380	L152-PAI BIGHA TO DHANKI ROAD TO NARHANPAR (Tender Id-61640)	04.10.2018	57.95	2	2	SAI VENTURES (Bid Id-316680)	57.09593	(-)10.00	51.38634	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।


(ii) PMGSY SBD (ITB) की कडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।


(Handwritten signatures and dates)
 28/11/18
 9/1/19

- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]

- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(संजय कुमार)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव
BRRDA


(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख


(विनय कुमार)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
BRRDA